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1. PREAMBULO

O Estado de Minas Gerais por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, neste ato
representado pelo Ordenador de Despesas do Centro de Suprimento e Manutencao - CSM, por intermédio da
Comissao Permanente de Licitagdo da Unidade - CPLU (designada no Boletim Interno n° 05/2023-
Ajudancia-Geral), realizard a licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, sob o regime de
execucio sob o regime d¢ EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, TIPO: MENOR PRECO, em
sessao publica no Centro de Suprimento e Manutengcdo (CSM), situado a Rua Vinte e Seis, n° 12, B.
Tropical, Contagem/MG, destinada a contratacdo de empresa para prestagdo de servigos de engenharia em
beneficio do Pelotdo de Busca, Resgate e Salvamento com Caes do BEMAD do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais (CBMMG) com fornecimento de materiais, conforme especificacdes, exigéncias e
quantidades estabelecidas no Projeto Basico e nos demais anexos deste edital.

A licitagdo sera regida nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, suas alteragdes posteriores; Lei
Complementar Federal n°® 123/06; Lei Delegada 165/07; Lei Estadual n° 13.994/01; Lei Estadual
20.826/2013; Decreto Estadual 44.903/08 e suas alteragdes posteriores; Decreto Estadual n.° 45.902/12;
Decreto Estadual n.° 47.524/18; Decreto Estadual n.° 47.437/18; Resolu¢do SEPLAG n.° 58/07; Resolucao
Conjunta SEPLAG/SEF n.° 8.727/12 e demais legislagdes pertinentes a matéria; e o presente Edital.

O edital de licitacido, bem como as planilhas encontra-se a disposicdo dos interessados no site:
www.bombeiros.mg.gov.br, link “Licitagdes” € no site www.compras.mg.gov.br.

1.1 Os envelopes para participagdo serdao apresentados para protocolo na Secao de Licitagdo do Centro de
Suprimento e Manutengdo - CSM, situado na rua Vinte e Seis, n° 12, B. Tropical, Contagem/MG, CEP
32070-360, até o dia 22/12/2023, as 08h50min observados os termos deste Edital.

1.2 A Sessao publica de Abertura dos Envelopes contendo a documentagdo de habilitagdo serd realizada na
Secdo de Licitagdo do Centro de Suprimento e Manutencao - CSM, situado na rua Vinte e Seis, n° 12, B.



Tropical, Contagem/MG, CEP 32070-360, no dia 22/12/2023, as 09h00min

1.3 Para todas as referéncias de tempo contidas neste edital serd considerado o horario oficial de Brasilia.
2. MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACAO DA UNIDADE - CPLU
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA UNIDADE - CPLU

PRESIDENTE: 1° Ten BM Tiago Silvano Faria

1° MEMBRO: 2° Sgt Tiago Proton Gomes

2° MEMBRO: 3° Sgt BM Mario Jean Silva Moreira

SECRETARIO: 3° Sgt BM Maria Luciana de Oliveira

EQUIPE TECNICA DE APOIO

1° Ten BM Dénis José de Paiva Ventura

1° Sgt BM Rubem Santana Barroso

3° Sgt BM Rodrigo Henrique Martins de Lima
3° Sgt BM Marcelo Augusto Colen Reis

SUPLENTES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA UNIDADE - CPLU
PRESIDENTE: 2° Ten BM Daniel Rodrigo da Silva Souza

1° Membro: 2° Sgt BM Rafael Dutra Jardim

2° Membro: 2° Sgt BM Vinicius Ferreira Marcelino Costa

Secretario: 3° Sgt BM Marcelo Augusto Colen Reis

3. DO OBJETO

E objeto da presente licitagdo a contratagio de empresa para prestagio de servigos de engenharia em
beneficio do Pelotdo de Busca, Resgate e Salvamento com Caes do BEMAD do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais (CBMMG) com fornecimento de materiais, conforme especificagdes e elementos técnicos
constantes no Projeto Basico e nos demais anexos deste edital, sob o regime de empreitada por prego
unitario.

4. DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. O valor méximo aceito pela CPLU/CSM, para execugao dos servicos, objeto desta licitagao, ¢
de R$ 119.999,78 (cento e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) para o
lote unico.

4.2. A despesa decorrente da execug¢do do contrato, no corrente exercicio financeiro e
subsequentes, correra por meio da seguinte dotacdo orgamentaria:
1401.06.182.155.4479.0001.4490.51.07.10.80.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO

5.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatorio, poderao ser realizados por

qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverdao ser enviados a Comissdo de Licitacdo até 3 (trés) dias tuteis
antes da data marcada para a sessdo publica, nos termos do artigo 41, §2° da Lei Federal n° 8.666/93.

5.1.1. Os pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados por escrito, por meio do e-
mail csm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br.

5.1.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverdo se identificar (CNPJ,
Razao Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica e CPF para pessoa
fisica) e disponibilizar as informagdes para contato (endereco completo, telefone e e-mail).

5.1.3. Os esclarecimentos serdo prestados pela Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, por
escrito, por meio de e-mail aquele que solicitou.



5.2. Qualquer cidaddao ¢ parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade,
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitagdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias tteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.

5.2.1. A impugnacao ocorrera na forma do art.41, § 2° da Lei 8.666/93.

5.2.2. O interessado devera apresentar instrumento de impugnagao dirigido ao Presidente da CPLU
e protocolizadas na Secdo de Licitacdo, através do e-mail esm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br ou do
endereco situado a rua Vinte e Seis, n° 12, B. Tropical, Contagem/MG, CEP 32070-360 no horario de
08h30min (oito horas e trinta minutos) as 17h00min (dezessete horas), as segundas, tercas, quintas e sextas-
feiras e no horario de 08h30min as 13h0Omin as quartas-feiras, em envelopes separados, lacrados,
rubricados, marcados, como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo
licitatorio, assim como, de modo alternativo, protocolizado para o e-mail
csm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br., observado o prazo previsto no subitem 5.2 deste ato convocatorio,
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessarias.

5.2.3. Acolhida a peticdo contra o ato convocatdrio, a decisdo serd comunicada aos interessados.

5.3. Os pedidos de impugnagdes e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serao
divulgados pela Comissdao Permanente de Licitagdo - CPL no Portal de Compras por meio do enderego
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitagdo, bem como comunicado aos licitantes que
apresentarem recibo do edital solicitando serem notificados dos atos a ele referentes.

5.4. As respostas aos pedidos de impugnagdes e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se
dele fizessem parte, vinculando a Administracao e os licitantes.

5.5. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulacdo das propostas.

5.6. As denuncias, petigdes e impugnacdes andnimas ou nao fundamentadas serdo arquivadas pela
autoridade competente.

5.7. A ndo impugnacao do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadéncia do direito de
discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. SO se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente
na Administragao.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderdo participar deste certame pessoas juridicas interessadas cujo ramo de atividade seja
legalmente compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular nos termos
do Decreto Estadual n® 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolugdo SEPLAG n°® 93, de 28 de novembro
de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEEF.

6.2. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante na presente
licitagdo.

6.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiarios indicados no caput do
art. 3° do Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018 se daré da seguinte forma:

I- microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II
do caput § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal n® 11.326, de 24 de julho de
2006;

T - produtor rural pessoa fisica, conforme disposto na Lei Federal n® 8.212, de 24 de
julho de 1991;

IV - microempreendedor individual, conforme definido no § 1° do art. 18-A da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

V - sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal n° 11.488, de



15 de junho de 2007, e no art. 4° da Lei Federal n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
6.4. NAO PODERAO PARTICIPAR as empresas que:

I- Encontrarem-se em situacdo de faléncia, concurso de credores, dissolucao,
liquidagao;

II - Enquadrarem-se como sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
T - Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitacdes ou impedidas de

contratar com a Administracdo, sancionadas com fundamento no art. 87, IIlI, da Lei Federal
n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais,
sancionadas com fundamento no art. 45° do Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de
2012;

V- Forem declaradas inidoneas para licitar e contratar coma Administracdo Publica

Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

VI - Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros dos
poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios ou que nelas exercam fungdes
remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituicdo da
Republica;

VII -  Estiverem inclusas em uma das situagdes previstas no art. 9° da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

VIII - Reunidas em consorcio, conforme item 5.1 do Anexo I - Projeto Basico.

6.5. Os interessados nao cadastrados poderao dirigir-se a SEPLAG, com a documentacio
completa para cadastramento, nos termos estabelecidos no Decreto Estadual n°. 47.524/18;

6.6. O protocolo de entrega dos documentos na SEPLAG ndo podera ser utilizado para fins de
habilitagdo, que somente ocorrerda mediante a apresentacao, pelo fornecedor, do certificado de Registro
Cadastral — Cadastramento, e os demais documentos solicitados no edital;

6.7. O fornecedor que ndo for previamente cadastrado por Unidade Cadastradora, devera atender a
todas as exigéncias para cadastramento até o terceiro dia anterior a data de recebimento das Propostas,
observada a necessaria qualifica¢do, conforme disposto no § 2° do art. 22 da Lei Federal n.° 8.666/93. Para
tanto, as empresas ndo cadastradas deverdo apresentar os documentos, em envelope indevassavel, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas (22/12/2023), protocolando-os, nos horarios
administrativos da Se¢do de Licitag¢do.

6.7.1. O responsavel na Unidade de Compra podera realizar o cadastramento dos fornecedores nao
cadastrados por Unidade Cadastradora, conforme item 3.4, a partir dos documentos apresentados para a sua
habilitagdo no processo de compra, conforme disposto no art. 29 da Resolu¢do SEPLAG N° 93, de 28 de
novembro de 2018, até o terceiro dia anterior a data da se¢@o publica desta licitagdo.

6.8. O representante da empresa licitante, para participagdo nesta licitagdo, devera estar munido de
carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado,
inclusive quanto a desisténcia de interposi¢do de recurso, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Cédula
de Identidade ou outro documento equivalente.

6.8.1. A carta de credenciamento sera aceita se assinada pelo representante legal da empresa
licitante, conforme modelo constante no ANEXO II, constante deste Edital;

6.9. A participagdo na presente licitacdo sera considerada como evidéncia de que a licitante
examinou completamente este Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve do
CBMMG informagdes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso, ¢ considera que o seu teor lhe permitiu
preparar a proposta de pregos de maneira completa e totalmente satisfatoria.

6.9.1. A participacao neste certame implica conhecimento de todas as condigdes estabelecidas neste
Edital.
6.10. A licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacdo e apresentacdo de sua

proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatorio.



6.11. Ap6s a fase de habilitagdo, ndo caberd desisténcia da proposta, salvo motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagao, conforme disposto no § 6° do art. 43
da Lei Federal n.° 8.666/93.

7. DA SESSAO PUBLICA E DA ABERTURA DO ENVELOPE N° 01/DOCUMENTO DE
HABILITACAO
7.1. A proponente deverd habilitar-se a licitacdo apresentando para protocolo 2 (dois) envelopes

fechados, contendo na parte externa informagdes que permitam identificar o contetdo;

7.1.1. Nao serdo aceitos envelopes protocolados apds encerrada a fase de credenciamento dos
licitantes, observando os horarios descritos no item 1.2 deste edital.

7.1.2. Cada envelope devera indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
MINAS GERAIS
CENTRO DE SUPRIMENTOS E
MANUTENCAO

TOMADA DE PRECOS N° 08/2023
(RAZAO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTO DE
HABILITACAO
ou
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE
PRECOS

7.2. Os envelopes fechados serdao rubricados por cada um dos licitantes presentes e pela CPLU, de
forma a certificar de que eles foram apresentados lacrados;

7.3. Na data e hora marcada para a realizacdo da licitacdo, a CPLU, procedera a abertura do
ENVELOPE DE N° 1 contendo a documentacao relativa a “1* Fase / Habilitacdo”, adotando os seguintes
procedimentos:

7.3.1. Apresentagdo, aos presentes, do conteudo do respectivo envelope, procedendo a sua analise
nos termos deste Edital e legislagao especifica;

7.3.1.1. Os documentos serdo rubricados pela CPLU e pelos representantes credenciados dos
proponentes que estiverem presentes na Sessao;

7.3.2. Serao habilitadas as empresas que cumprirem as exigéncias prefixadas no item 8 deste Edital;
7.3.2.1. E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagio, a promogio de

diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

7.3.2.2. Apos a abertura dos envelopes de habilitagdo, ndo caberd desisténcia da Proposta, salvo
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagdo da Unidade -
CPLU, conforme disposto no § 6°, art. 43, da Lei Federal n°® 8.666/93.

7.3.3. Serdo devolvidos a participante inabilitada, desde que ndo haja recurso ou, se interposto, apos
sua denegacao, os ENVELOPES N° 2, contendo a documentagao relativa a “2* Fase / Proposta”, fechados,
consignando o ocorrido em Ata, com valor de recibo.

7.4. Ap6s os procedimentos da "1* Fase/Habilitagao" sera realizada a abertura do ENVELOPE DE
N° 2, relativa a 2* Fase/Proposta, contendo a documentagdo das empresas habilitadas, desde que
transcorrido o prazo para interpor recurso ou desisténcia de todos os licitantes da manifestagdo recursal,
consignando-se em Ata, adotando os procedimentos previstos no item 9 deste edital.

8. DA VERIFICACAO DA HABILITACAO

8.1. Os documentos devem ser apresentados em uma via original, sem emendas, rasuras ou



entrelinhas, ou em copia autenticada por tabelido de notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em coOpia
para autenticacdo por servidor da Comissao Permanente de Licitagdo do Centro de Suprimento e
Manutencao - CSM, mediante apresentacdo do original;

8.1.1. Os documentos deverdo estar assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal
da empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituido, em todas as folhas, observadas as
exigéncias que tratam os anexos, integrantes deste Edital.

8.2. O Envelope de n.° 1, correspondente a “1* FASE/HABILITACAO”, devera conter os
seguintes documentos:

8.2.1. Regularidade Juridica

8.2.1.1. Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

8.2.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, € no caso de sociedade de acdes, acompanhadas de
documentos de elei¢dao de seus administradores;

8.2.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas em se tratando
de sociedade nao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

8.2.14. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

8.2.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgado
competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2.1.6. Documento de identificacdo, com foto, do responsdvel pelas assinaturas das propostas
comerciais e das declaragdes apresentadas.

8.2.1.6.1. O representante da empresa licitante, para participagao nesta licitagao, devera estar munido de
procuracdo, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive quanto a
desisténcia de interposi¢ao de recurso.

8.2.1.7. Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante
e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

8.2.1.8. Nenhum responséavel técnico, ainda que credenciado, poderd representar mais de uma
licitante.

8.2.2. Regularidade Fiscal

8.2.2.1. Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

8.2.2.2. Prova de Inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.2.2.3. Prova de isengdo de ICMS, nos casos aplicaveis;

8.2.2.4. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econdmica Federal;
8.2.2.5. Certiddo Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove

regularidade de situagdo para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juizo de valor
suficiente para pagamento do débito, quando em litigio;

8.2.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicilio ou sede do licitante;

8.2.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

8.2.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
8.2.2.9. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.2.10. As pequenas empresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentacao
relativa a comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;



8.2.2.11. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista de
microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assegurar-se-a o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogéavel
por igual periodo, para a regularizacao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, observando o disposto no art.
110 da Lei Federal n.° 8.666/93;

8.2.2.11.1. A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo deste item implicard a inabilitagdo do licitante
vencedor, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagdo fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

8.2.2.11.2.  Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiario regularizar sua
documentacao fiscal e/ou trabalhista, o presidente da CPLU deverd suspender a sessdo de licitagdo para o
lote e sera registrado em ata para que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e
horario informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessdo publica da tomada de pregos
do lote em referéncia.

8.2.2.12. As empresas optantes pelo SIMPLES Nacional poderao apresentar a DEFIS em substituicao
ao balango patrimonial, caso ndo o possua, conforme previsto no Paragrafo 5°, Art. 31 da Lei 8.666/93.
8.2.2.13. O prazo previsto no item 8.2.2.11 podera ser prorrogado por igual periodo, se requerido pelo
licitante e expressamente autorizado pela Comissao Permanente de Licitacdo;

8.2.2.14. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo deste item, implicara a decadéncia do direito
a contratagdo, bem como na sujei¢cdo as sangdes administrativas previstas neste Edital;

8.2.3. Qualificacdo Economico-Financeira

8.2.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de

execug¢do patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica, emitida nos ultimos 06 (seis)
meses;

8.3. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade
Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestio — SEPLAG podera utilizd-lo como
substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em
vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal ndo poderéd ser
utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

8.3.1. Serdo analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo
desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

8.4. Qualificacdo Técnica

8.4.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, acompanhado de

prova de situacdo regular em relagdo a essa entidade;

8.4.1.1. Capacitacao técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou
prazos maximos;

8.4.2. Comprovacao de aptiddo para prestagdo de servigos compativeis com as caracteristicas e
quantidades do objeto da licitagdo, estabelecidas no Projeto Basico Anexo a este Edital, por meio da
apresentacao de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprobatério da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitagdo, vedado o
auto atestado, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

8.4.2.1. Lote Unico: Atestado(s) comprobatério(s) da capacidade técnica da Licitante para a prestagéo
dos servigos em caracteristicas, quantidades ¢ prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o
item pertinente apresentadas no Anexo I- Projeto Basico, atendendo ao quantitativo minimo de 5% (cinco
por cento) das quantidades apresentadas no Anexo I - Projeto Basico.



8.4.2.2. Os atestados deverdo conter:

8.4.22.1. Nome empresarial e dados de identificagdo da instituigdo emitente (CNPJ, enderego,
telefone).

8.4.2.2.2. Local e data de emissao.

8.4.2.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsavel pela veracidade das informagdes.

8.4.2.2.4. Periodo da execuc¢ao da atividade.

8.4.2.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 8.4.2.1 ¢ admitido o
somatorio de atestados, desde que compativeis com as caracteristicas do objeto da licitagdo.

8.4.2.4. Para efeito de avaliacdo do atestado de desempenho anterior, a CPLU dispora do
assessoramento técnico a ser prestado por militar com formacgdo superior na area de engenharia, que
juntamente com a equipe de apoio analisara a documentagao relativa a capacidade técnica apresentado pelas
licitantes, verificando sua compatibilidade com as caracteristicas do objeto desta licitagdo.

8.5. A CPLU verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

8.5.1. CADIN - Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relagdo a Administragdo Publica do
Estado de Minas Gerais acessivel pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;

8.5.2. CAGEF/CAFIMP — Cadastro de Fornecedores Impedidos acessivel pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

8.5.3. Lista de Inidoneos mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

8.5.3.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio

majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.5.3.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.5.3.1.2. A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.5.3.1.3. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua inabilitagao.

8.5.3.2. Constatada a existéncia de sancdo, a CPLU reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participagao.

8.6. Juntamente com os documentos referidos neste item 8, devera ser apresentado, para
fins de habilitacio, as seguintes DECLARACOES:

8.6.1. Declaragdo de Visita Técnica, emitida e devidamente preenchida e assinada pelo

representante da Administragdo, comprovando que o responsavel técnico da licitante visitou o local da
execucao dos servigos, conforme ANEXO IB- Atestado de Visita, que integra este Edital QU Declaracao de
Rentincia a Visita conforme anexo IC deste Edital;

8.6.2. que a empresa nao possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inc. V do art. 27 da
Lei Federal n.° 8.666/93 (com redagdo dada pela Lei Federal n.® 9.854, de 27 de outubro de 1999), salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme Anexo III deste Edital;

8.6.3. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao
Federal.

8.6.4. de comprometimento de aquisi¢do e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto Estadual n.° 44.903, de 24 de
setembro de 2008;



8.7. E facultada & CPLU ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogio de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta.

8.8. A sessdo poderda ser suspensa para avaliagdo da documentacdo de habilitacdo, sendo
informado aos presentes e registrado em ata a data, hora e local para reabertura da sessao publica.

8.9. O nao atendimento de qualquer das condi¢des aqui previstas provocard a inabilitacdo do
licitante, sujeitando-o, eventualmente, as punigdes legais cabiveis.

8.10.

9. DA VISTORIA TECNICA

9.1. A licitante podera visitar os locais das obras, apds exame e estudo de toda a documentagao

constante deste Edital, a fim de conhecer o terreno, as caracteristicas geoclimaticas regionais, a
infraestrutura rodoviaria e urbana (agua, luz, esgoto, acessos), as facilidades e os recursos existentes,
especialmente quanto ao fornecimento de materiais € mao-de-obra. A mencionada visita devera ser
consolidada por meio da Declaragdo retro citada, asseverando que a licitante visitou e inspecionou o local
das obras e suas redondezas e obteve, por ela mesma e sob sua responsabilidade e risco, todas as
informagoes julgadas necessarias, com o objetivo de preparar a proposta para a execugao das obras.

9.2. As vistorias ao local de obra deverdo acontecer até 2 (dois) dias antes da abertura das
propostas;

9.3. A vistoria ocorrera conforme o item 21 do Anexo I - Projeto Basico.

94. A vistoria técnica pode ser substituida por declaracdo de que o licitante tem pleno

conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos. Caso o fornecedor
ndo manifeste interesse em efetuar a visita técnica devera preencher o Anexo IB - DECLARACAO DE
RENUNCIA A VISITA, documento este que sera solicitado pela Secao de Licitagdes ao vencedor do
Certame.

10. DA ABERTURA DO ENVELOPE N°2/PROPOSTA DE PRECOS

10.1. A CPLU procedera a abertura do envelope N° 2, relativa a “2* Fase/Proposta de pregos”, dos
licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposi¢do de recurso, tenha havido rentincia
expressa de recorrer, ou ainda, apds o julgamento de recurso interposto, consignando-se esses fatos na
respectiva Ata da Reunido;

10.2. A apresentacao da Proposta de Pregos na licitagdo serd considerada como evidéncia de que a
licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve do
CBMMG informagdes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitagao
lhe permitiu preparar a proposta de pregos de maneira completa e totalmente satisfatoria;

10.3. No caso de discrepancia entre os valores numéricos e por extenso, lancados na proposta,
prevalecera o valor grafado por extenso;

10.4. O envelope de n° 2, correspondente a 2* FASE/PROPOSTA DE PRECOS devera conter,
obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados:

10.4.1. DOCUMENTO P-1

10.4.1.1. Proposta Comercial, conforme modelo do Anexo II que integra este Edital, em uma via, que

devera conter, necessariamente, as seguintes informagdes, considerados como validos os dados constantes
do impresso da empresa, devendo, entretanto, ser complementados os que faltarem:

a) Nome da empresa licitante, endereco, nimero do CNPJ, data de abertura da licitagdao
prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;

b) Prego unitario proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;

c¢) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que ndo podera ser inferior
a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitacdo, sob pena de
desclassificagdo da licitante;

d) Prazo de execucao dos servicos (em algarismos e por extenso) que ndo podera ser
superior ao previsto no Projeto Basico, contados da data de assinatura pela




CONTRATADA, da ordem de inicio dos servicos, sob pena de desclassificacdo da
licitante;

e) Nomes dos responsaveis técnicos e do representante legal da empresa licitante.
10.4.2. DOCUMENTO P-2

10.4.2.1. Planilha de Quantitativos e Custos (Valor de Referéncia), inclusive relagdo de materiais e
servigos que a acompanha, com precos em real, que podera ser grafada em computador ou equivalente,
apresentada em 1 (uma) via original ou copia legivel, contendo:

a) Identificagdo da empresa licitante;
b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;

c) Mesma ordem, numeragdo, descricdo ¢ quantitativos apresentados na planilha do
CBMMG, com os precos propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades
correspondentes e efetuado o somatorio dos itens, resultardo o valor final da proposta.

10.4.2.2. Os servigos de instalagdo e/ou mobilizacdo correspondentes ao subitem 2 e 3 da Planilha de
Quantitativos e Custos “Servigos Preliminares”, ndo poderdo exceder a 1,00% do valor final da proposta,
sob pena de desclassifica¢dao da licitante, conforme disposto o inciso XIII, do artigo 40, da Lei Federal n°
8.666/93;

10.4.2.3. Nao serdo aceitos itens unitarios com pregos superiores aos pregos de referéncia;

10.4.2.4. Nos pregos propostos deverdo ser computados materiais, fornecimento de mado de obra,
ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administragcdo, encargos sociais e fiscais,
tributos, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o servigo, objeto desta licitacao.

10.4.3. DOCUMENTO P-3

10.4.3.1. Cronograma fisico financeiro, conforme modelo previsto através do link disponibilizado no
Anexo [A.

11. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

11.1. A classificagdo sera pelo MENOR PRECO UNITARIO, nos termos do inciso I, § 1°, do art.
45, da Lei Federal n°® 8.666/93;

11.1.1. Sera classificada em 1° (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o MENOR PRECO

UNITARIO ¢ atender todas as normas deste edital e seus anexos, para a execugdo dos servigos, objeto desta
licitagao;
11.2. Para a correta observancia das disposi¢des do art. 48, da Lei Federal n°® 8.666/93, a Comissao,

com espeque no § 3° do art. 43, da mesma Lei, podera determinar diligéncia para apuragdo (des) do(s)
preco(s) proposto(s) pela(s) licitante(s);

11.3. O CBMMG poderéd exigir da licitante vencedora, para apresentacdo no prazo de 48hs
(quarenta e oito horas), demonstragdes dos custos, por meio de composigdes especificas, que comprovem
estar os insumos coerentes com 0s precos € compativeis com a execu¢ao do objeto do contrato, sob pena de
desclassificagdo da licitante;

11.4. Caso nao haja possibilidade de proceder ao exame das propostas de precos na sessdo publica,
a licitagdo sera suspensa por mais 03 (trés) dias uteis, para que a CPLU, equipe de apoio ¢ a Se¢do de
Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG possam avaliar a validade das propostas conforme normas
estabelecidas neste Instrumento Convocatorio;

11.5. O critério de desempate nesta licitagao sera, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no
§ 2°, do art. 45, da Lei Federal n°® 8.666/93;
11.6. Caso existam propostas com 0 mesmo preco, o desempate sera efetuado pela CPLU por

sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, com ou sem a presenca dos
interessados, em data e horario previamente comunicados;

11.7. Caso as propostas apresentadas por Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, lhes sera
assegurada preferéncia de contratacio, conforme artigos 44 e 45 da LC n° 123/06 e art. 6° e 7° do
Decreto Estadual 47.437/18, situacdo denominada de “Empate Ficto”;



11.8. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, serd adotado o seguinte
procedimento:

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela de menor preco;

b) Nao sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrem na
situacao de empate, observada a ordem classificatoria para o exercicio do direito;

c¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 9.9, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar proposta
melhor;

d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada sera convocada
pela Comissdo para apresentar nova proposta, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis, sob
pena de preclusao;

e) Na hipotese de ndo-contratagdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
objeto da licitagdo sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;

f) O disposto no subitem 9.10 somente sera aplicavel quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

11.9. A CPLU, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminara aquelas que:
a) Ultrapasse o valor méximo estipulado pela CPLU/CSM no item 2.1.1 deste Edital;
b) Tenham inobservado a legislagao e termos do presente Edital;

c) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata
compreensdo de seu enunciado;

d) Nao atendam as condigdes estipuladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal n°® 8.666/93;

e) Tenha os pregos considerados inexequiveis de acordo com o art. 48, da Lei Federal n°
8.666/93, com a redagdo dada pela Lei Federal n° 9.648/98;

11.10. A Comissao de Licitacdo rejeitard todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas
satisfizer o proposito da licitacdo ou quando for evidente a inexisténcia de competicdo ou existéncia de
conluio.

11.11. Nao sera levada em consideracdo a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas, que comprometam a sua compreensao.

11.12. A empresa licitante devera apresentar sua propria planilha conforme intem 10.4.2 (ndo sera
aceita copia da planilha do CBMMG), completa, com todos os servicos necessarios a integral execugdo da
obra, inclusive com a relagao de materiais e servigos que a acompanham, sob pena de sua desclassificagao.

12. DA CORRECAO DE ERROS DAS PROPOSTAS

12.1. As propostas consideradas classificadas serao verificadas pela Comissao Permanente de
Licitacdo do Centro de Suprimento e Manutencdo - CSM, quanto a erros aritméticos. Assim, 0S erros
absolutamente formais, evidentes erros materiais, serao corrigidos pela CPLU, caso necessario, da seguinte
maneira:

a) Se existir discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso estes ultimos
prevalecerao;

b) Se existir erros de multiplicagdo do preco pela quantidade correspondente: serdo
mantidos o preco unitario e a quantidade, corrigindo-se o produto;

c¢) Erro de adigdo: serdo mantidas as parcelas corretas, corrigindo-se a soma.

12.2. Verificando-se discrepancia na multiplicagdo dos quantitativos constantes das Planilhas de
Precos Unitarios (Quadro de Quantidades) e os precos unitarios propostos, o Secretario da CPLU fard a
correcdo considerando 2 (duas) casas decimais e desconsiderando as demais. As corregdes pertinentes



ensejardo alteragdes nos pregos parciais € no prego total proposto.

12.3. O valor total da proposta sera obtido pela Comissdo de Licitagdo, realizados os
procedimentos mencionados para a corre¢ao dos erros da proposta, nao podendo haver recusa quanto a
aplicagdo dos critérios estabelecidos no presente edital, ressalvada a hipdtese de motivo justo, decorrente de
fato superveniente, a ser analisado pela Comissdo de Licitagao.

13. DA INTERPRETACAO DO EDITAL

13.1. Os servigos a serem executados na obra sdo os descritos nos projetos, especificagdes,
detalhamentos, planilhas orcamentarias, memorial descritivo e demais anexos a este Edital, disponiveis aos
interessados através do
link: https://drive.google.com/drive/folders/1z59yNHS9zZHZD17gzSNpCtrOP9hx1g7H?usp=sharing

13.2. Fica entendido que os projetos, as especificagdes, a planilha orcamentaria e toda a

documentacao relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e omitido em outro, serd considerado como especificado e valido;

13.3. Para efeito de contratagdo prevalecera o "menor preco unitario" € o0 mesmo correspondera ao
valor total a ser pago pela execugdo integral das obras, em conformidade com os Projetos e especificacdes
fornecidas pelo CBMMG, partes integrantes do Edital.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitacdo, reger-se-do pelas disposi¢des do art.
109, da Lei Federal n°® 8.666/93;

14.2. Das decisdoes proferidas durante a licitagdo cabe recurso ao Ordenador do Centro de
Suprimentos e Manutenc¢ao - CSM, nos seguintes casos:

a) Habilitacao ou inabilitagdo de licitante;
b) Julgamento das propostas;

¢) Anulagao ou revogagao da licitagao;

14.3. O prazo para interposicao de recurso, em relagdo aos atos mencionados no subitem anterior, ¢
de 5 (cinco) dias uteis contados da intimagao.

14.4. Considera-se como dia til o de normal expediente no Centro de Suprimentos ¢ Manutengao -
CSM.

14.5. A intimacao sera feita através de publicacdo no Diario Oficial do Estado, exceto no caso da

adverténcia e multa de mora.
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14.6. A intimagdo, no caso previsto nas alineas “a” e “b” do subitem 12.2 se presentes os
representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, podera ser feita por comunicacdo direta
aos interessados e lavrada em ata.

14.7. O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do subitem 12.2 terad efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto
eficacia suspensiva aos demais recursos.

14.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis;

14.9. O recurso sera encaminhado a autoridade superior Ordenador de Despesas do Centro de
Suprimentos e Manutencdo - CSM por intermédio do 6rgdo ou autoridade que praticou o ato recorrido
(presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo), que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias tteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.

14.10. Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsiderag@o se inicia ou corre sem
que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

14.11. O acolhimento do recurso implicard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.



15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizacao da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
15.1.2. A convocacao se dara por meio do sistema eletronico, e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

15.1.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-a4 de acordo com os dados contidos no CAGEEF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

16.1. A adjudicagdo do objeto da presente licitagao sera feita a licitante vencedora, consubstanciada

na Ata de Julgamento da Proposta;

16.2. Decorrido o prazo para interposicao de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum
tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Ordenador de Despesas do
Centro de Suprimento e Manutencao homologara o resultado da licitagdo, podendo, observado o disposto no
art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93, revoga-la ou anulé-la;

16.3. A adjudicataria firmara, apos a homologagao do resultado da licitagdo, o respectivo contrato,
conforme modelo do ANEXO V, integrante deste Edital, observadas as condigdes estipuladas no mesmo;

16.4. A adjudicataria sera notificada pela Comissdao Permanente de Licitacdo do Centro de
Suprimentos ¢ Manutengdo - CSM para, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data do
recebimento da notificagdo, assinar o contrato, ou instrumento equivalente;

16.5. O prazo citado no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso ¢ desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administragio;

16.6. O ato de convocacdo da adjudicataria para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, o licitante vencedor decaira
do direito a contratagdo, sendo facultado ao CBMMG a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado,
ou ainda revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas neste Edital e demais
combinagdes legais.

17. DO CONTRATO

17.1. O contrato obedecera ao modelo padrao do CBMMG, conforme ANEXO IV constante deste
Edital;

17.2. Fardo parte integrante do contrato, independentemente de transcrigao:

a) O Edital de Licitagao;
b) A proposta vencedora desta licitagdo;
c¢) A Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios da Adjudicataria;

d) Cronograma Fisico financeiro elaborado pelas CONTRATADA ¢ devidamente
aprovado pela CONTRATANTE;

e) Projeto Arquitetonico Bésico;
f) Projeto Basico, conforme inciso I, do art. 7°, da Lei Federal n® 8.666/93.

17.3. O CBMMG podera proceder a alteragdes contratuais nas condi¢des previstas nos arts. 58 e 65
da Lei Federal n°® 8.666/93, com redacao dada pelo art. 1°, da Lei Federal n°® 9.648/98;

17.4. O prazo de execucdo a que se refere o item 4.3.1 do Projeto Basico ¢ passivel de prorrogacao,



caso ocorra algum dos motivos do art. 57, §1°, incisos [ a IV da Lei 8.666/93;

17.5. Findos os motivos que determinaram a for¢ca maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-a
por periodo de tempo necessario a total execucao dos trabalhos, porém nao superior ao numero de dias que
foram paralisados, observado o disposto no art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93;

17.6. Todas as despesas inerentes ao contrato correrdo por conta da contratada;

17.7. Todas as ordens de servico, notificagdes e entendimentos entre 0 CBMMG e contratada serdo
feitos por escrito e/ou registrados no Didrio de Obra, nas ocasides devidas, ndo sendo aceitas quaisquer
consideragdes verbais;

17.8. O regime de execucdo da obra sera o de Empreitada por Preco unitério.

17.9. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da publicacdo de seu extrato no Diario
Oficial do Estado de Minas Gerais.

18. DA SUBCONTRATACAO
18.1. E vedado 8 CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado.
19. DA GARANTIA DE EXECUCAO
19.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO:
19.1.1. 19.1.1 Para o lote, o adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art.

56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 180 (cento e oitenta) dias apoOs
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 3 % (trés por cento) do valor total do contrato.

19.1.2. 19.1.2 No prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

19.1.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de trés décimos por cento por dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.

19.1.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e
IT do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.1.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.1.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
19.1.5.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;
19.1.5.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
19.1.5.4. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.
19.2. GARANTIA DO SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA
CONVENCIONAL
19.2.1. A Contratada assegurara a garantia dos servicos prestados e dos materiais complementares por
ela utilizados, objeto deste Contrato, pelo periodo abaixo descrito, apos a entrega definitiva da obra:
19.2.2. Vicios aparentes: 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisorio;
19.2.3. Vicios redibitorios: 180 (cento e oitenta dias), apos a sua constatagao;
19.2.4. Vicios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,

independentemente da vigéncia do Contrato.

19.2.5. Reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de



Defesa do Consumidor).
20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera efetuado através do Sistema Integrado de Administracdo Financeira -
SIAFI/MG, por meio de ordem bancaria emitida por processamento eletronico, a crédito do beneficidrio em
um dos bancos que a CONTRATADA indicar, no prazo de at¢ 30 (trinta) dias corridos, ap6s o recebimento
do objeto contratado em plenas condi¢des de funcionamento;

20.2. Em cada medi¢ao, como condi¢@o para recebimento das obras ou servigos executados, ou da
madeira adquirida, a contratada deverd apresentar as notas fiscais de aquisi¢do dos produtos e subprodutos
de madeira acompanhadas dos documentos constantes no art. 5° do Decreto 44.903 de 24 de setembro de
2008, sob pena de aplicacao do art. 46, da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

20.3. No ato do recebimento correspondente a medi¢do efetuada, a contratada devera apresentar os
comprovantes dos pagamentos dos salarios e de todas as obrigagdes sociais dos trabalhadores na obra.
20.4. Conforme previsto na Resolugao 948/2020 — CBMMG no Apéndice "T" - Os Processos de

despesa eletronicos com execugdo de servicos de obras, reformas e servigos de engenharia e/ou arquitetura
deverdo ser encaminhados pela empresa ao fiscal do contrato a relacdo minima dos seguintes documentos
para que seja executado os devidos pagamentos:

e Planilhas de medicao dos servigos;

e Termo assinado por dois (dois) militares atestando a medic¢ao dos servigos;

e Documentos comprobatdrios dos funcionarios:

a) folha de frequéncia;
b) recibo de vale-transporte;
¢) recibo de alimentagao;
d) holerite;
e) relatorio GFIP por funcionario e a comprovacao de pagamento do FGTS (GRF);
f) guia de previdéncia social (GPS) quitada referente ao INSS do empregado consoante o
valor apresentado na GFIP.

e Comprovante de despesa compativel com a medigao;

o Nota Fiscal e certiddo da sua autenticidade;

e Guia de Previdéncia Social (GPS) referente ao INSS do comprovante de despesa (Nota Fiscal);

e Termo de recebimento provisorio e definitivo, conforme artigo 73 da Lei 8.666/1993;

e outros que comprovem regularidade de servico, previdenciaria e fiscal;

e Justificativa sobre fatos supervenientes ou relatorio fotografico, se necessario.

20.5. Os documentos citados no item 27.4 ndo substituem os documentos necessarios e

complementares do processo de compra, referentes a previsao do edital de licitagao das obras, reformas e
servicos de engenharia e/ou arquitetura exigidos pela legislagao.

20.6. Além dos documentos citados no item 27.4, o pagamento somente sera liberado
mediante a apresentacio pela contratada dos documentos abaixo discriminados e de conformidade
com as disposi¢oes instituidas pela legislacio e normas do ME/SEPRT em vigor:

a) GFIP relativa ao periodo de execugdo do servigo medido, identificada com a matricula
CEI da obra, com Cddigo 150 e 155, constantes no Manual da GFIP, com comprovagdo de
entrega;

b) Copias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servigos emitidos por
subempreiteiros, com vinculagdo inequivoca a obra, ¢ dos comprovantes dos documentos
de arrecadacdo de retencdo acompanhada das informacdes especificas do tomador da obra;

c) Copia da Guia de Recolhimento Especifica, quitada, recolhida com a identificagdo da



matricula da obra — CEI,
d) Resumo da folha de empregados da obra;
e) CND do INSS e CRF do FGTS;

f) Comprovacao que a contratada adota escrita regular no periodo de duragdo da obra,
mediante copia do Livro Diario devidamente formalizado e declara¢do firmada pelo
representante legal da empresa de que os valores apresentados estdo contabilizados,
isentando assim o CBMMG de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos
recolhimentos;

20.7. A Contratada deverd discriminar na Nota Fiscal ou Fatura os valores correspondentes ao
fornecimento de material ou de equipamento na execugdo do servigo, cujo total, sera deduzido do valor
bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de célculo da contribuicdo complementar a ser retida para o INSS,
caso ndo configure na GPS apresentada, a comprovagao dos requisitos minimos previstos no RPS.

20.8. A Contratada devera comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida,
relativa a execucao desta licitacdo referente ao més imediatamente anterior ao da emissao da Nota Fiscal, no
local da execu¢do da obra ou prestacdo de servico, cujo imposto serd retido na fonte de acordo com a
legislagao pertinente, se for o caso.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. A licitante/adjudicataria que cometer qualquer das infracdes, previstas na Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.° 14.167, de
10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual n°
48.012, de 22 de julho de 2020, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

21.1.1. Adverténcia por escrito;

21.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) dos quais o licitante
tenha participado e cometido a infragdo;

21.1.3. Suspensdo do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual, nos termos do art.
7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002;

21.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

21.2. A san¢do de multa poderd ser aplicada cumulativamente as demais san¢des previstas nos itens

21.1.1,21.1.3,21.1.4, 21.1.5.

21.3. A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

21.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
incidental apensado ao processo licitatorio ou ao processo de execucao contratual originario que assegurara
o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal n°® 8.666, de 21
de junho de 1993 e Lei Estadual n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

21.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o
principio da proporcionalidade.

21.5.1. Nao serdo aplicadas san¢des administrativas na ocorréncia de casos fortuitos, forca maior ou
razdes de interesse publico, devidamente comprovados.

21.6. A aplicacao de sangdes administrativas ndo reduz nem isenta a obrigagdo da CONTRATADA
de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administragdo ou a terceiros, que poderdo ser
apurados no mesmo processo administrativo sancionatdrio.

21.7. As sangdes relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serdo obrigatoriamente registradas
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar ¢ Contratar com a Administragdo Publica Estadual —



CAFIMP e no CAGEEF.

21.8. As sancdes de suspensdao do direito de participar em licitagdes e impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica poderao ser também aplicadas aqueles que:

21.8.1. Retardarem a execug¢do do objeto;

21.8.2. Comportar-se de modo inidoneo;

21.8.2.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condigdes

de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apo6s o encerramento da fase de classificagdo das propostas;

21.8.3. Apresentarem documentagao falsa ou cometerem fraude fiscal.

21.9. Durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual n°
46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo a administragcdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

22. DA CESSAO DO CONTRATO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sangdes
aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

22.4. O termo de rescisao sera precedido de relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

22.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

22.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

22.4.3. Indenizagoes e multas.

22.5. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdao exigidos
na contratacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

22.6. As partes entregarao, no momento da rescisdo, a documentagdo e o material de propriedade
da outra parte, acaso em seu poder.

22.7. No procedimento que visar a rescisao do vinculo contratual, precedida de autorizacdo escrita
e fundamentada da autoridade competente, sera assegurado o devido processo legal, o contraditério e a
ampla defesa, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras, inclusive a suspensao da execucao do objeto.

23. DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. Este edital devera ser lido e interpretado na integra, e apds encaminhamento da proposta nao
serdo aceitas alegacdes de desconhecimento

23.2. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I- Projeto
Basico e seus anexos, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da execugdo do objeto da contratagdo

23.3.

23.4. A CPLU, no julgamento da habilitacdo e das propostas, podera relevar omissdes puramente
formais e sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e de sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, acessivel a todos os interessados.



23.5. Fica entendido que os projetos, as especificacdes, a planilha de servigos e materiais e toda a
documentacao relativa aos servigos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omiti do em outro, serd considerado como especificado e valido.

23.6. A Comissao Permanente de Licitagdo da Unidade - CPLU, com base no § 3°, do art. 43, da
Lei Federal n° 8.666/93, podera determinar diligéncia sempre que necessaria.

23.7. Poderd o CBMMG exigir, a qualquer época, a apresentacdo de documentos e informacdes
complementares atinentes a esta licitagao.

23.8. Nao cabera a qualquer licitante indenizacdo, de espécie alguma, pelo seu insucesso na
licitagdo.

23.9. Constatada que as informagdes prestadas pela licitante ndo sdo veridicas, serdao aplicadas as

penalidades legais.

23.10. Os casos omissos e nao previstos neste Edital, serdo resolvidos pela Comissao Permanente de
Licita¢ao da Unidade - CPLU.

23.11. A presente licitacdo somente podera ser revogada por razao de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou
por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.12. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitagdo, valendo esta cldusula como rentincia expressa a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

23.13. Os interessados poderdo examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitacao e
seus anexos no site: www.bombeiros.mg.gov.br/licitacoes

23.14. Os anexos I ao \Y estdo disponiveis no seguinte link:
https://drive.google.com/drive/folders/1z59yNHS9zZHZD17gzSNpCtrOP9hx 1g7H?usp=sharing

PAULO AFONSO MONTEZANO CRISPIM - MAJ BM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CSM

ANEXOI -
PROJETO BASICO

| DATA || ORGAO SOLICITANTE | NUMERO DA UNIDADE DE COMPRAS |
| 14/08/2022 || DLF | 1401818 |

SUPERINTENDENCIA

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO OU DIRETORIA

Nome: Lucas Silva Costa, Cap BM
E-mail: lucas.costas@bombeiros.mg.gov.br DLF
Ramal para contato: (31) 3311-9165

1 OBJETO:

O presente projeto basico tem por objeto a prestacdo de servigos de engenharia em beneficio do Pelotao de
Busca, Resgate e Salvamento com Caes do BEMAD do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG) com fornecimento de materiais, conforme especificacdes, exigéncias ¢ quantidades estabelecidas



neste documento.

LOTE UNICO - REPAROS E ADAPTACOES DA ESTRUTURA DO PELOTAO DE BUSCA, RESGATE E
SALVAMENTO COM CAES DO BEMAD

CODIGO DO | ELEMENTO DESCRICAO DO DESCRICAO
ITEM | | TEM NO SIAD ITEM QUANTIDADE || 1o nf CATMAS COMPLEMENTAR
x CONFORME ITEM 1 E
01 000001155 51.07 01 ADAPTACOESE | \px 6 1 DO PROJETO
REFORMAS BASICO

1.1 ESPECIFICACAO DO OBJETO:
1.1.1 Conforme descri¢ao do lote e anexos.

1.2 INFORMACOES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.2.1 As empresas interessadas na prestacao dos servigos poderao fazer a visita técnica ao respectivo local para
conhecimento pleno das caracteristicas e particularidades dos servicos a serem realizados ou substitui-la por
declaragdo de que o licitante tem pleno conhecimento das condigdes locais e peculiaridades inerentes a
natureza dos servi¢os, nos termos do item 21 deste Projeto Basico.

1.2.2 Os fornecedores interessados na prestacao dos servigos deverao consultar as especificagdes completas e
detalhes da execugdo por meio do link indicado no Anexo IC.

1.2.3 Os servigos compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos e materiais, bem
como dos demais recursos necessarios ao desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em conformidade
com os padrdes de qualidade definidos nas normas técnicas pertinentes e nos anexos deste Projeto Bésico.
1.2.4 Os servigos serao executados nos prédios ocupados conforme descrito na especificacao técnica.

1.2.5 O consumo de 4gua e energia elétrica para a execucdo dos servigos sera por conta do CBMMG.

1.2.6 O CBMMG nao se responsabiliza pelos custos de telefonia.

1.2.7 As limpezas, demolig¢des, retiradas de entulhos, entre outras atividades sdo de responsabilidade da
CONTRATADA e deverao ser feitas de acordo com as normas ¢ autorizagdes da municipalidade e de forma a
evitar danos a terceiros.

1.2.8 Anexo IA - Atestado de visita

1.2.9 Anexo IB - Declaracao de renuncia de visita

1.2.10 Anexo IC - Documentos do lote tnico -
https://drive.google.com/drive/folders/1z59yNHS9zZHZD17gzSNpCtrOP9hx 1 g7H?usp=sharing

2. DOS LOTES:

2.1 DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1 Nao havera agrupamento de itens em lotes, observando a regra geral de maxima divisdo dos itens.
2.2 LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
2.2.1 O lote tnico sera aberto a todos os licitantes, considerando que o valor total estimado para os lotes de
contratagdo ultrapassa a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme Decreto Estadual 47.437/18.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

3.1 O Pelotao de Busca, Resgate e Salvamento com Caes do BEMAD conta hoje uma infraestrutura de canil
antiga, com problemas de infiltra¢do, oxidagdo das portas, e sistema de esgoto ineficiente, além de uma
quantidade insuficiente de baias para um canil central que visa sediar eventos, treinamentos e cursos. Para a
continuidade do treinamento dos cdes de busca, faz-se necessaria a contratacao de obras de reparos e
adaptagdes em suas estruturas, tornando-as adequadas para a rotina de treinamentos, eventos € cursos proprios
da atividade.

Junta-se a isso o fato de que 0o CBMMG ¢ responsavel pelo zelo e conservagdo do patrimdnio edificado, tendo
por dever prevenir degradagdes e assim evitar maiores danos ao bem publico.

Os quantitativos constantes neste Projeto Basico destinam-se ao atendimento da demanda espontanea da
Unidade que sera beneficiada, estimados nas quantidades provaveis de utilizagdo e inferidos a partir de fatos
concretos, sendo a referéncia baseada a partir da realizagdo de visitas técnicas e elaboragdo de planilhas de
engenharia pela equipe da Secao de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Logistica e Finangas (DLF), que
verificou a necessidade dos reparos a serem realizados, bem como suas especificagdes e forma de execugao.
Portanto, fica claro a existéncia de INTERESSE PUBLICO na presente contratacio.
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4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO:

4.1 JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:

4.1.1 Trata-se de servigo de engenharia a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade tomada de precos.
4.1.2 Conforme disposto no item 4.1.1 o setor técnico da administragdo definiu a modalidade de licitagio com
base na natureza do objeto e valor de referéncia obtido.

4.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:

4.2.1 O critério de aceitag@o das propostas sera 0o de MENOR PRECO por lote, sob regime de empreitada por
prego unitario.

5. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:
5.1 Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

6. QUALIFICACAO TECNICA:

6.1 Sera necessario a apresentacdo do Atestado de Capacidade Técnica do Licitante para prestagao dos servigos
ofertados, atendendo ao quantitativo minimo de 5% (cinco por cento) das quantidades apresentadas neste
Projeto Basico, sendo admitido o somatorio de atestados, desde que compativeis com as caracteristicas do
objeto da licitacao.

7. CRITERIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1 Nao serao exigidas outras documentagdes para aceitabilidade da proposta além das descritas na
apresentacao da proposta, contida no item 6 do Edital.

8. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1 Nao sera exigida a apresentacao de prova de conceito.

9. DA EXECUCAO DO OBJETO:

9.1 PRAZO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

9.1.1 A CONTRATADA devera elaborar cronograma contendo tarefas e subtarefas, a ser entregue em até 10
(dez) dias corridos a partir da data de entrega da nota de empenho e ordem de servico pelo contratante,
contendo detalhamento do servigo e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais para a
execuc¢ao, observando:

9.1.1.1 Inicio das atividades: Em até 10 (dez) dias corridos ap6s o recebimento da ordem de inicio do servigo;
9.1.1.2 Periodicidade: O prazo para realizagao do servigo sera de até 90 (noventa) dias corridos a partir da data
de entrega da nota de empenho e ordem de servigo pelo contratante.

9.2 DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

9.2.1 Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: BEMAD - Av Santa Rosa, n. 10 - Bairro Sdo Luiz -
Belo Horizonte - Minas Gerais.

9.2.2 O horario para realizagao dos servigos serd de segunda, terca, quinta e sexta-feira, no horario de
08h30min as 17h00min e quarta-feira no horario de 08h30min as 13h00min.

9.3 CONDICOES DE RECEBIMENTO:

9.3.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

9.3.2 No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a
documentacao comprobatéria do cumprimento da obrigacao contratual;

9.3.3 O recebimento provisdrio serd realizado pela da Comissao devidamente designada apds a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

9.3.3.1 A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.

9.3.3.1.1 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.3.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir em até 10 dias
corridos, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes



resultantes da execucao dos servigos ou materiais empregados em sua realizagdo, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

9.3.3.1.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.3.3.2 No prazo de até¢ 10(dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢ao devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminhé-lo ao gestor do contrato

9.3.3.2.1 quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

9.3.3.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatdrio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

9.3.3.2.2.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

9.3.4 No prazo de até 90 dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

9.3.4.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidag@o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

9.3.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, com base nos relatorios ¢ documentagdes
apresentadas; e

9.3.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

9.3.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor.

9.3.6 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdao de penalidades.

9.4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

9.4.1 Anexo IC - Documentos do lote unico -
https://drive.google.com/drive/folders/1z59yNHS9zZHZD17gzSNpCtrOP9hx 1 g7H?usp=sharing

10. DA DOCUMENTACAO REGULADORA DO SERVICO:

10.1 A documentacao reguladora que orienta a execucao dos servigos compreende, em especial:

10.1.1 Lei de Licitagdes e Contratos n°® 8.666/93;

10.1.2 Instru¢des Normativas do TCEMG;

10.1.3 Edital de Licitagao do Servigo e respectivo Contrato;

10.1.4 Caderno de Encargos SETOP — Mar¢o/2007:

10.1.4.1 Parte A — Terminologia;

10.1.4.2 Parte B — Condicdes Gerais;

10.1.4.3 Parte C — Descrigao dos Servigos;

10.1.4.4 Parte D — Critérios de Medigao;

10.1.4.5 Parte E — Normas aplicaveis;

10.1.5 Normas técnicas da ABNT;

10.1.6 Manual de normas para elaboragdo dos servigos técnicos e projetos de edificagdes do DEOP-MG. Belo
Horizonte, janeiro/2007;

10.1.7 Manual de Obras Publicas: orientagdes técnicas para fiscalizacdo e o acompanhamento de obras ¢
servigos de engenharia no ambito da Diretoria de Obras do DEOP-MG. Belo Horizonte, dezembro/2014.

11. DO PAGAMENTO:
11.1 Apos a realizacao das medi¢des do servigo o pagamento serd efetuado através do Sistema Integrado de
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Administragdo Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancéria emitida por processamento eletronico, a
crédito do beneficiario em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

11.2 Para a contratagdo e emissao do empenho em favor de fornecedor, este devera atender aos niveis II e III
de cadastro no CAGEF, conforme §1°, do Art. 17 do Decreto Estadual 45.902/2012.

11.3 O pagamento estara condicionado ao adequado fornecimento do servico, de acordo com as especificagdes
técnicas constantes nas descrigdes do lote deste Projeto Bésico € no orcamento da empresa, e de acordo com os
prazos neles estabelecidos.

11.4 Havendo atraso por parte da administragdo do prazo do item 11.1, o FORNECEDOR obriga-se a entrega
do servigo até 90 (noventa) dias, prazo em que a Administragao entrara como inadimplente.

11.5 Os pregos unitarios contratuais serdao os constantes da planilha Quadro de Quantidades e Precos Unitarios,
apresentado pela licitante vencedora.

11.6 Os precos unitarios sao inalteraveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, civis, fiscais e comerciais, € constituem a tnica remuneragdo pela execucao dos trabalhos
contratados.

11.7 Em nenhuma hipotese havera medi¢ao e pagamento relativo a equipamento ou pessoal paralisado.

11.8 Quando, na execugao dos servigos contratados, ocorrer necessidade de trabalho ndo previsto na planilha,
devera ser previamente informado ao fiscal do contrato, para que seja providenciada a devida autorizagao,
observando a planilha da SETOP/SEINFRA, inserida no referido processo, referente ao més da proposta,
incorporado ao contrato mediante termo de aditamento.

11.9 Para efetivagdo dos pagamentos referentes a cada medi¢ao dos servicos a CONTRATADA devera
encaminhar os seguintes documentos a CONTRATANTE, conforme previsao contida na Resolugado CBMMG
948/2020:

11.9.1 Comprovante de despesa

11.9.2 Nota Fiscal

11.9.3 Guia de Previdéncia Social (GPS) referente ao INSS do comprovante de despesa (Nota Fiscal)

11.9.4 Documentos comprobatorios dos funcionarios

11.9.5 Folha de frequéncia

11.9.6 Recibo de vale-transporte

11.9.7 Recibo de alimentacao

11.9.8 Holerite

11.9.9 Relatorio GFIP por funcionario para comprovacao de pagamento do FGTS

11.9.10 Guia de Previdéncia Social (GPS) quitada referente ao INSS do empregado consoante o valor
apresentado na GFIP

11.9.11 Outros documentos, se houver

11.9.12 Quando as despesas com execucao de servigos forem realizadas de forma parceladas, os documentos
deverao ser referentes aquela medicao

11.9.13 Certidao Negativa de Débito da SRF do Ministério da Fazenda e INSS;

11.9.14 Certidao Negativa de Débito do Municipio de Belo Horizonte;

11.9.15 Certidao Negativa de Débito da SEF do Estado de Minas Gerais;

11.9.16 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

12. DO CONTRATO:

12.1 Encerrado o procedimento licitatorio, o representante legal do licitante declarado vencedor sera
convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art.
62, da Lei 8.666/93 e art. 4°, XXI, da Lei 10.520/2002.

12.2 O Contrato tera vigéncia por 12 (doze) meses, a partir da publicacao de seu extrato no Diario Oficial do

Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado mediante celebragao de termos aditivos, conforme dispde o §
1° do art. 57 da Lei 8.666/93.

13. DO REAJUSTE DE PRECOS:

13.1 Caso o periodo de execucao dos servigos ultrapassar 1 (um) ano ap6s o més de referéncia do orgamento,
as medigdes poderdo ser reajustadas, anualmente, para cobrir flutuacdes de custos dos insumos na mesma
proporg¢ao e periodicidade da variagao verificada nos indices especificados.

13.2 O Indice Nacional de Custos da Construgio Civil (INCC) sera adotado por atualizar os valores dos gastos
nos servigos de engenharia, possuindo alguns parametros para calculo como: materiais de constru¢do, mao de



obra, equipamentos € servigos.

13.3 O reajuste sera calculado com base em indices econdmicos, tendo por base o Indice Nacional de Custos
da Constru¢ao Civil (INCC), calculado e publicado mensalmente pela Fundacao Getulio Vargas para as
colunas especificas, publicado na Revista Conjuntura Econdmica. As medi¢des serdo reajustadas na forma da
lei com a aplicagdo da seguinte formula de reajuste:

[, — I
R=—+_Cxvy

Onde: R = Reajuste

I1 = indice do més do fato gerador do evento

10 = indice do més de referéncia do orcamento

V = Valor da medicao a ser reajustada

11 e I0 = fornecidos pelo Indice de Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas — Edificagdes,
Referéncia Coluna 35 da Revista Conjuntura Econdomica da Fundagao Getulio Vargas, do més da data limite
para entrega das propostas licitatorias

13.4 Caso os valores dos indices ndo sejam divulgados na data do célculo do reajuste, serao utilizados os
ultimos indices disponiveis e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢ao seguinte.

13.5 No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da contratada, os reajustes serdo calculados
somente até as datas contratuais do evento gerador.

14. DAS MEDICOES DOS SERVICOS:

14.1 A medicio ocorrera mensalmente até o ultimo dia do més e/ou ao finalizar o servi¢o, a FISCALIZACAO
do CONTRATANTE efetuara a medig¢ao dos servigos realizados naquele periodo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificagdes expressas e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE e
de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo
CONTRATANTE.

14.2 Todo e qualquer servico a ser medido devera constar, obrigatoriamente, nas planilhas de quantitativos e
custos integrantes no contrato dos servigos ou proveniente de Termo Aditivo e cobrirdo todos os custos
previstos na composigao de precos e todas as despesas diretas e indiretas.

14.3 As medicdes serdo mensais e consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a excecao da
primeira e Gltima medig¢do, que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término do servigo, ou
aquelas processadas antes e ap6s o periodo de suspensao temporaria dos servigos, caso ocorra.

14.4 A medigao dos servigos podera ser baseada em relatorios elaborado pela CONTRATADA, onde sera
registrado o levantamento e graficos necessarios a discriminagdo e determinagao das quantidades dos servigos
efetivamente executados no més e o acumulado desde o seu inicio, bem como a indicacao dos setores e arcas
do empreendimento em que o servigo estd sendo aferido.

15. EQUIPE TECNICA:

15.1 A CONTRATADA disponibilizara equipe técnica para a execucao da obra compativel com o objeto
licitado e com cronograma de execuc¢do dos servigos em anexo. O engenheiro responsavel pela obra devera,
obrigatoriamente, manter presengca minima de 02 (duas) horas diarias de trabalho no local da obra.

15.2 Poder4 ser exigida a presencga de um técnico de Seguranga do Trabalho no local da obra, observando-se o
disposto na Norma Regulamentadora NR04 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

15.3 A CONTRATADA devera apresentar como requisito para a emissao da Ordem de Inicio dos Servigos,
informagdes dos componentes da equipe que prestara o servigo, explicitando as fungdes e responsabilidades,
grau de autonomia para a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail
e/ou outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma devera
ser representado graficamente para fixacdo em lugar visivel no escritorio da obra.

15.4 A CONTRATANTE, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia fundamentada, a
substitui¢do de membros da equipe da obra que, a seu juizo, ndo esteja correspondendo aos principios de
eficiéncia e de qualidade exigidos para a implantagdao do empreendimento.

15.5 O gerenciamento das atividades no local de realizagdo do servigo serd balizado pelas seguintes atividades:
15.5.1 Reunides integradas no local de realizag¢ao do servigo.



15.5.1.1 Apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, a FISCALIZACAO promoveré reunido para
definigdo das diretrizes com a CONTRATADA, que recebera informagdes gerais sobre o escopo dos trabalhos
e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados na execugao dos servicos. As reunides
serdo realizadas periodicamente no local de execugao do servigo em data pré- fixada, e sempre que a
FISCALIZACAO julgar necessario, devendo ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, no modelo
padrao apresentada pelo CBMMG

15.5.2 A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para o servigo, visando a evitar desperdicios
de recursos e desvios de metas, ou, pelo menos, minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padroes de
qualidade e de desempenho desejados. Para tanto, as reunides no local de execucao do servico obedecerdo ao
seguinte roteiro:

A) Planejamento periddico do servigo.

1- Analise e constatacdo do andamento da execugao dos servigos;

2- Analise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse impedimento, com o
relato das providéncias que estao sendo tomadas para a superagao dos eventuais problemas;

3- Analise do faturamento, comparando as medigdes previstas e as realizadas;

4- Analise do planejamento semanal de atividades. Critério de medigao: essas atividades nao serdo medidas
por constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato.

B) Alteracdes nos projetos executivos

1- No caso de pequenas alteragdes, registrar os acertos no “didrio de obras”;

2- No caso de grandes alteragdes, verificar o prazo para entrega da nova solugao, registrar os acertos em
“Diario de Obras”, e verificar se ha outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos
servigos que estdo sendo modificados, sempre com a participagio e anuéncia da FISCALIZACAOQ, da equipe
de apoio da Se¢do de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, solicitando, quando necessario, a
presencga dos autores dos projetos no local der realizagdo do servigo.

C - Interferéncias com concessionarias:

1- Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superagcdo dos eventuais problemas;

2- Verificar se as solicitagdes as concessiondrias foram formalizadas e se os prazos acordados foram
cumpridos; Verificar se as alteragcdes de projetos passaram por novos processos de aprovacao;

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados as redes das concessionarias, devendo estar
de posse de todos os cadastros dos locais, objeto do contrato

D) Interferéncias Climaticas:
1- Analisar as interferéncias das chuvas e intempéries no desenvolvimento das atividades, registrando no
“Diario de Obras” os problemas por elas causados.

E) Seguranca do Trabalho:

1- Verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, e tomar as devidas providéncias para a corre¢do das nao conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranga do Trabalho e/ou da
FISCALIZACAO do CSM.

F) Sinalizacao do local de realizagdo do servigo:

1- Verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras n°® 18 (item 18.27) e n° 26, da Portaria n® 3.214/78
do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das prescricdes do Caderno de Encargos da
SEINFRA/SETOP, priorizando a seguranga de pedestres e as dreas de manobras de veiculos e maquinas.

G) Controle Tecnologico:

1- Verificar os relatérios emitidos pelos laboratorios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
controlados por normas e orientagdes do CSM com anuéncia da SDAL3, e em conformidade com as normas da
ABNT.

16. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS:

16.1 A CONTRATADA devera apresentar o Projeto de Implantagdo do Canteiro de Obras, compativel com o
objeto da licitagdo, em estrita observancia com a legislagcao vigente, em especial, as Normas Regulamentadoras
(NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos relacionados a seguranca e medicina do trabalho,
aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e em conformidade com o Caderno de Encargos



da SETOP —Parte C —Descri¢ao de Servigos.
16.2 Critério de medigao: essa atividade ndo sera medida por constituir-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

17. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES:

17.1 O gerenciamento das atividades no canteiro de obras sera balizado pelas seguintes atividades:

17.1.1 Reunides integradas no canteiro de obras

17.1.1.1 Apés a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, a FISCALIZACAO promovera reunido para
definicao das diretrizes com a CONTRATADA, que recebera informagdes gerais sobre o escopo dos trabalhos
e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados na execugao dos servigos.

17.1.1.2 A CONTRATADA deverd acompanhar o empreendimento por meio do software MS PROJECT, que
devera ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servicos e que servird de suporte para as
reunides integradas no canteiro de obras. Outros softwares poderao ser utilizados desde que previamente
aprovados pela CONTRATANTE.

17.1.1.3 As reunides serdo realizadas periodicamente no canteiro de obras em data pré-fixada, e sempre que a
FISCALIZACAO julgar necessario, devendo ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, no modelo
padrao da CONTRATANTE.

17.1.1.4 A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando a evitar desperdicios de
recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situa¢des de risco, garantindo o cumprimento
das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e de
desempenho desejados.

17.2 Para tanto, as reunides no Canteiro de Obras obedecerdo ao seguinte roteiro:

17.2.1 Planejamento periddico da obra

17.2.1.1 Andlise e constatagao do andamento da execugao dos servigos;

17.2.1.2 Analise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas ¢ os motivos desse impedimento,
com o relato das providéncias que estdo sendo tomadas para a superacao dos eventuais problemas;

17.2.1.3 Analise do Grafico de Gantt, Cronograma Fisico-Financeiro, comparando o previsto e o realizado;
17.2.1.4 Analise do faturamento, comparando as medigdes previstas e as realizadas;

17.2.1.5 Analise do planejamento semanal de atividades.

17.2.1.6 Critério de medicao: essas atividades ndo serao medidas por constituirem-se em elementos
essenciais ao gerenciamento do contrato.

17.2.2 Alteragdes nos projetos executivos

17.2.2.1 No caso de pequenas alteragdes, registrar os acertos no diario de obras;

17.2.2.2 No caso de grandes alteragdes, verificar o prazo para entrega da nova solucao, registrar os acertos em
Diario de Obras, e verificar se ha outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos
servigos que estdo sendo modificados, sempre com a participacdo e anuéncia da FISCALIZACAO, da equipe
de apoio da Se¢do de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, solicitando, quando necessario, a
presenga dos autores dos projetos no canteiro de obras.

17.2.3 Interferéncias com concessionarias;

17.2.3.1 Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superagao dos eventuais problemas;
17.2.3.2 Vertificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas e se os prazos acordados foram
cumpridos;

17.2.3.3 Verificar se as alteragdes de projetos passaram por novos processos de aprovacao;

17.2.3.4 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados as redes das concessionarias,
devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais, objeto do contrato.

17.2.4 Interferéncias Climaticas;

17.2.4.1 Analisar as interferéncias das chuvas e intempéries no desenvolvimento das atividades, registrando no
Diério de Obras os problemas por elas causados.

17.2.5 Seguranga do Trabalho:

17.2.5.1 Verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, e tomar as devidas providéncias para a corre¢ao das ndo conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranga do Trabalho e/ou da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.2.6 Sinaliza¢ao da Obra:

17.2.6.1 Verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras n° 18 (item 18.27) e n°® 26, da Portaria n°



3.214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das prescri¢des do Caderno de Encargos da
SETOP, priorizando a seguranca de pedestres e as areas de manobras de veiculos e maquinas.

17.2.7 Controle Tecnologico:

17.2.7.1 Verificar os relatérios emitidos pelos laboratdrios, referentes aos materiais e servicos, que devem ser
controlados por normas e orientagdes da Se¢ao de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, e em
conformidade com as normas da ABNT.

17.2.8 Planejamento semanal das atividades — Lookahead (olhar adiante)

17.2.8.1 Esta metodologia consiste em detalhar semanalmente o grafico de Gantt do empreendimento geral
(cronograma fisico fornecido pelo software de acompanhamento atualizado), num periodo de quatro semanas,
além da semana em que se esta planejando as atividades, ou seja, a partir da semana de planejamento,
denominada semana zero, detalha-se o cronograma geral para as quatro semanas seguintes, semanas essas
denominadas de semana um, dois, trés e quatro, respectivamente.

17.2.8.2 Esse detalhamento devera contemplar todas as atividades possiveis de serem realizadas, contemplando
a situacao dos recursos necessarios para o desenvolvimento das atividades: materiais, mao de obra e
equipamentos. Deverado ser previstas atividades de “reserva” (blacklog), que serdo ativadas no caso de
impedimento da execucao das atividades previstas ou caso de possiveis adiantamentos de tarefas.

17.2.9 Critério de medicao: essa atividade ndo sera medida por constituir-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

18. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA RELACAO JURIDICA:
18.1 Atendendo as exigéncias contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1° e 2°, do artigo 67 da Lei n°. 8.666 de
1993, apds a homologagdo do certame sera designado pela autoridade competente agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administracao.

18.2 A execugdo da Obra/Servigo sera acompanhada e fiscalizada por Servidor do CBMMG, Fiscal da Obra,
formalmente designado para tal, permitida a contratagcdo de terceiros, empresa de Consultoria, para assisti-lo e
subsidid-lo de informacgdes pertinentes a essa atribuicao

18.3 Em caso de eventual irregularidade, inexecu¢ao ou desconformidade na execu¢do do contrato, o agente
fiscalizador dara ciéncia a CONTRATADA, por escrito, para adogdo das providéncias necessarias para sanar
as falhas apontadas.

18.4 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na execugao do objeto, ai incluidas
imperfeicdes de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitorio, como tal definido pela lei civil.
18.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, caso o
mesmo afaste-se das especificagdes do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

18.6 Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial de contrato, que possibilite a aplica¢do das
sangdes previstas neste instrumento, deverao ser observadas as disposi¢des do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

18.7 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato serdo encaminhadas a
autoridade competente da CONTRATANTE para ado¢do das medidas convenientes, consoante disposto no §
2° do art. 67, da Lei n°.8.666/93.

18.7.1 Cabera ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno cumprimento do
contrato.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

19.1 A despesa decorrente desta licitagdo correra por conta das dotagdes orgamentarias do orgamento em vigor,
aprovado pela Lei Or¢amentaria Anual n° 24.272 de 20/01/2023- (LOA 2023):

19.1.1 1401.06.182.155.4479.0001.4490.51.07.10.80

20. DAS GARANTIAS:

20.1 GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO:

20.1.1 Para o lote, o adjudicatario prestara garantia de execu¢@o do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 180 (cento e oitenta) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 3 % (trés por cento) do valor total do contrato.

20.1.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.



20.1.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicacdo de multa de trés
décimos por cento por dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.

20.1.2.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

20.1.3 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.1.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

20.1.3.2 prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

20.1.3.3 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

20.1.3.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20.2 GARANTIA DO SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA
CONVENCIONAL

20.2.1 A Contratada assegurara a garantia dos servigos prestados e dos materiais complementares por ela
utilizados, objeto deste Contrato, pelo periodo abaixo descrito, apds a entrega definitiva da obra:

20.2.2 Vicios aparentes: 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisorio;

20.2.3 Vicios redibitorios: 180 (cento e oitenta dias), apds a sua constatacao;

20.2.4 Vicios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,
independentemente da vigéncia do Contrato.

20.2.5 Reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

21. DA VISTORIA TECNICA:

21.1 As empresas interessadas poderdo realizar visita técnica a Unidade/Fracao para melhor conhecimento das
condicdes de execugao do objeto, momento em que serd fornecido atestado de visita, conforme modelo
constante no Anexo [A.

21.2 A visita ocorrera durante o horario de funcionamento das Unidade/Fragdo, previamente agendada por
meio dos contatos abaixo:

| LOTE | MILITARES | CONTATO |

(31) 3311-9165
(31) 3215-7080
21.3 O fornecedor que desejar realizar visita técnica devera agendar dia e horario especifico, até 02 (dois) dias
antes da sessdo, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento.

21.4 A comprovacao da visita se dara por atestado de visita (Anexo IA) devidamente assinado por militar da
Unidade/Fragao, sendo enviado junto com a proposta comercial final.

21.5 Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condi¢des locais, ou de projetos ou
amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, ndo serdo consideradas para reclamagdes futuras, ou de
forma a desobrigar a sua execugao.

21.6 A vistoria técnica pode ser substituida por declaragdo de que o licitante tem pleno conhecimento das
condi¢des locais e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos. Caso o fornecedor ndo manifeste interesse
em efetuar a visita técnica devera preencher o Anexo IB - DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA,
documento este que sera solicitado pela Segao de Licitagcdes ao vencedor do Certame.

Unico Cap Lucas

22.DA SUBCONTRATACAO:
22.1 E vedada a CONTRATADA Subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto ora ajustado.

23. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES:

23.1 DA CONTRATADA:

23.1.1 Prestar os servi¢os nas quantidades, prazos e condi¢des pactuadas, de acordo com as exigéncias
constantes neste documento.

23.1.2 Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.

23.1.3 Atender prontamente as orientacdes e exigéncias inerentes a execugao do objeto contratado.

23.1.4 Reparar, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos servigos empregados, no



prazo fixado pelo fiscal do contrato.

23.1.5 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer
servigo/produto que nao esteja de acordo com as normas e especificagdes técnicas recomendadas neste
documento.

23.1.6 Assumir inteira responsabilidade pela prestacdo dos servigos, responsabilizando-se por eventual
transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessarios a prestagdo, se houver.

23.1.7 Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocacao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

23.1.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Estado ou a entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administragao em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

23.1.9 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na prestagdo dos servigos, dentro dos
padroes adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislagao em
vigor e na forma exigida neste Projeto Basico.

23.1.10 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do objeto deste Projeto Basico.

23.1.11 Nao transferir para 0 CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos
no item anterior, quando houver inadimpléncia da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Projeto Basico.
23.1.12 Manter, durante toda a execucgao do objeto, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagdo.

23.1.13 Manter preposto, caso necessario, aceito pela Administracdo, para representa-lo no local da execugao
do objeto contratado.

23.1.14 Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as disposi¢des
do Edital de Licitagdao e do Contrato, as normas técnicas aplicaveis, as especificacoes técnicas, aos projetos, as
planilhas de quantitativos e custos, bem como as condigdes estabelecidas no Caderno de Encargos da SETOP —
Partes A, B, C, D e E, ¢ as instrucdes oriundas da FISCALIZACAO/CONTRATANTE;

23.1.15 Permitir e facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO;

23.1.16 Acatar toda orientacdo advinda da FISCALIZACAO da CONTRATANTE com relagdo ao servigo;
23.1.17 Ser responsavel civil pelo servigo e manter a frente dos trabalhadores o(s) responsavel(is) técnico(s)
indicados na licitagcdo do servico, que devera ter todo o poder para representa-la junto a CONTRATANTE;
23.1.18 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua habilitagdo e
classificagdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins de capacitagdo técnica
profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que devidamente aprovada pela FISCALIZACAO/CONTRATANTE;

23.1.19 Providenciar, antes do inicio dos servigos, as necessarias licengas, aprovagdes e registros especificos
junto aos 6rgdos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como Prefeitura Municipal,
Concessionarias de Servigos Publicos, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execugao de
servigos de ligacao de energia, supressao de arvores, rompimento de pavimentos de rua, alteracao de trafego,
remanejamento de interferéncias e outros necessarios a consecucao do servigo. O pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servicos supracitados ocorrera por conta exclusiva da CONTRATADA;

23.1.20 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
decorrentes da contratacdo do servico;

23.1.21 Equipar o local do servi¢o com instalagcdes necessarias e suficientes a sua adequada execucao,
conforme determina a legislagdo vigente, em especial a NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo, a NBR n°® 12.284/91 — Areas de Vivéncia em Canteiro de Obras, e em conformidade
com o Caderno de Encargos da SETOP — Parte C — Descrigao dos Servicos;

23.1.22 Apresentar a CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias corridos apos o recebimento da Ordem
de Inicio do Servigo, os seguintes documentos:

e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de
execuc¢ao dos servicos de engenharia junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG;

e Apolice do Seguro de Risco de Engenharia dos Servigos;

e Cronograma fisico financeiro das atividades — tarefas e subtarefas;

23.1.23 A FISCALIZACAO/CONTRATANTE podera, a seu critério, exigir também:



e Cronograma fisico-financeiro detalhado da obra, utilizando-se o0 MS Project ou software equivalente;
e Plano de Trabalho ¢ Metodologia para execugao dos servigos;

23.1.24 Providenciar e instalar, no prazo de até 10 (dez) dias tteis apos o recebimento da Ordem de Inicio, a
placa de obra definida na Planilha, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, em local indicado
pela FISCALIZACAO;

23.1.25 Providenciar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis apos o recebimento da Ordem de Inicio do Servigo, a
mudanga provisoria da titularidade das contas de luz, agua, telefone e demais instalagdes necessarias junto as
Concessionarias para a CONTRATANTE, e responsabilizar-se pelas custas das despesas da obra até a ocasiao
do recebimento provisorio;

23.1.26 Apresentar a CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos do inicio dos servigos,
comprovante da matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme INSTRUCAO NORMATIVA
RFB N° 1845, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ¢ INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE
NOVEMBRO DE 2009, da Receita Federal do Brasil;

23.1.27 Manter, no Canteiro de Servigos, para consulta, copia do Edital de Licitagdo, do Contrato, do Projeto
Basico, das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagcdes Técnicas e do
Cronograma Fisico Financeiro;

23.1.28 Manter, no Canteiro de Servigos, o “Diario de Obras” atualizado, no qual deverao ser feitas anotagdes
diarias referentes as particularidades e ocorréncias do servigo, reclamacgodes, adverténcias e questoes de ordem
técnica que requeiram solucao por uma das partes, bem como, sobre o andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e fungao;

Descrigao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;
Equipamentos disponiveis;

Avango fisico do servico;

Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados;
Registros quanto as agdes de Seguranga do Trabalho;

Anotagdes do Responsavel Técnico (RT) pelo Servigo;

Anotacdes da FISCALIZACAO;

Informacdes climaticas (caso interfiram no andamento dos servigos);
Acidentes de trabalho, e outros.

23.1.29 Zelar pela qualidade dos servicos e sua corre¢ao em tempo habil, caso necessario, que so serao
medidos apos a conclusio e aceitagio pela FISCALIZACAO;

23.1.30 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela FISCALIZACAO;

23.1.31 Analisar os projetos e planilhas e, uma vez identificada qualquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a FISCALIZACAO/CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos
do inicio dos servigos, para adogdo, em tempo habil, das providéncias cabiveis;

23.1.32 Comunicar & FISCALIZACAO a ocorréncia de quaisquer atos, circunstincias ou anormalidades que
ponham em risco o €xito e o cumprimento dos prazos de execucao dos servigos, propondo as agdes corretivas
necessarias;

23.1.33 Encaminhar 8 CONTRATANTE, quando identificada a necessidade da prorrogacao do prazo de
execuc¢ao do servigo, solicitagao de aditivo ao Contrato, até 30 (trinta) dias corridos antes do seu vencimento,
mediante apresentacao formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes que a justifique,
acompanhado do cronograma fisico financeiro do servigo adequado ao novo prazo proposto, para analise e
aprovacao;

23.1.34 Encaminhar a CONTRATANTE a solicitagao de aditivo, caso verificado durante o servigo, a
necessidade da execugdo de acréscimo de quantitativos de servigos previstos na planilha do contrato ou da
execucao de servigos ndo previstos na planilha do contrato, at¢ 10 (dez) dias corridos apds sua constatagao,
mediante apresentagao formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao;
23.1.35 Apobs o exame e aprovacao das justificativas apresentadas, das planilhas e do devido acerto dos pregos,
quando for o caso, a CONTRATADA devera entregar 8 FISCALIZACAO o novo Cronograma Fisico-
Financeiro do servigo adequado as altera¢des propostas, visando a formalizagao do aditivo;

23.1.36 Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagdes somente apos a
formalizagdo do respectivo aditivo, salvo os de emergéncia necessarios a estabilidade ou seguranca do servigo,
do pessoal nele envolvido, ou de edificagdes vizinhas;



23.1.37 Tais servigos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem caracterizados posteriormente
pela FISCALIZACAO/CONTRATANTE e serdo medidos e quantificados de acordo com a qualificagio de
mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo com as especificagdes,
normas e procedimentos que balizaram a elabora¢do da planilha de estimativa de custos e servigos da presente
contratagao;

23.1.38 Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores dos servicos
contratados, de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI), compativeis com os servigos em execucao e de
acordo com a legislagdo vigente;

23.1.39 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA os custos desses equipamentos;

23.1.40 Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, bem como dos seus prestadores de servicos
contratados, de uniforme: jaleco e calga com identificagdao da respectiva empresa prestadora de servigo;
23.1.41 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA os custos desses uniformes;

23.1.42 Manter seus empregados, quando nas dependéncias do Pelotdo Centro, Unidades Subordinadas e no
local da prestagdo dos servigos, devidamente identificados com cracha subscrito pela contratada, no qual
devera constar, no minimo, sua razdo social, nome completo do empregado e sua fotografia;

23.1.43 Retirar ou substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer funcionario que nao
esteja atendendo a contento as exigéncias da Fiscalizagdo do CBMMG, anotando o fato no Diario de Obra;
23.1.44 Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados a execugao do objeto
contratado em conformidade com a proposta aprovada, apresentando 3 FISCALIZACAO, para prévia
aprovagao, amostras dos materiais a serem utilizados no servigo, tais como tijolos, telhas, pisos, metais, etc.;
23.1.45 Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar;

23.1.46 Responsabilizar-se pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares do servigo, nas normas técnicas e legislagdes vigentes;

23.1.46.1 A FISCALIZACAO/CONTRATANTE poder4 aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico,
utilizando-se das instalagoes e instrumentos da CONTRATADA.

23.1.47 Armazenar os materiais empregados no servico em local apropriado e organizado, de forma a evitar a
sua contaminacao, inclusive a do meio ambiente, de modo a nao prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo
do material e a ndo provocar empuxos € sobrecargas excessivas nas estruturas;

23.1.48 Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais somente com
autorizacio prévia da FISCALIZACAO;

23.1.48.1 O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente, realizado para recuperar
atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nao serd considerado como 6nus da CONTRATANTE,
cabendo a CONTRATADA absorver esse custo adicional;

23.1.49 Manter vigilancia permanente na obra e assegurar, até o seu recebimento pela CONTRATANTE, a
protegdo e conservacao de tudo que ja tiver executado, inclusive no caso de eventual paralisa¢do da obra;
23.1.50 Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execugao do servico, em conformidade
com a Resolu¢do do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais inaproveitaveis e entulhos,
resultante de escavagoes, perfuragdes e demoligdes, quer no local do servigo, quer para outro local;

23.1.51 Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em decorréncia dos
trabalhos de execucao de servigos e instalagdes por que responda correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para 0o CBMMG, o ressarcimento ou a indenizagdo que tais danos ou prejuizos
possam motivar;

23.1.52 Desenvolver, simultaneamente a execugao dos servigos, o projeto “As Built” (como construido), com
todas as especificidades e alteragcdes promovidas no projeto original da obra, se for o caso;

23.1.53 Entregar, ao final da obra, o projeto “As Built” (como construido) consolidado e completo, sendo 2
(duas) vias em meio magnético e 1 (via) plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA, se
for o caso;

23.1.54 Providenciar, tdo logo o servico seja concluido, a baixa da matricula do Cadastro Nacional de Obras
(CNO) conforme INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 1845, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 e
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, da Receita Federal do Brasil;
23.1.55 Entregar, ao final da obra, 1 (uma) via original e 2 (duas) vias digitalizadas em meio magnético dos
seguintes documentos:

e Manual de Operagao do Usuario/Proprietario;
e Certificados de Garantia de todos os equipamentos instalados na obra, acompanhados dos originais, ou
copia autenticada, das respectivas notas fiscais de compra;



e Testes do sistema de comunicagdo, vozes € dados na categoria especificada pelo projeto, com a ART
e/ou RRT junto ao CREA e/ou CAU, assinada pelo Responsavel Técnico, acompanhado do Certificado
da Instalacao do Cabeamento Estruturado.

23.2 DA CONTRATANTE:

23.2.1 Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, € encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

23.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta

23.2.3 Rejeitar, no todo ou em parte os servicos prestados, se estiverem em desacordo com a especificacdo e
da proposta comercial da CONTRATADA.

23.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

23.2.5 Conceder prazo de 03 (trés) dias tuteis, apos a notificagdao, para a CONTRATADA regularizar as falhas
observadas.

23.2.6 Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

23.2.7 Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares.

23.2.8 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributérios, trabalhistas e previdenciarios através dos
documentos pertinentes.

23.2.9 Disponibilizar local adequado para a prestagao do servigo, caso necessario.

23.2.10 Destinar area para a instalacdo sanitaria, vestiario para os funcionarios da CONTRATADA e sala para
deposito eventual de ferramental e/ou materiais controlados da obra, podendo aproveitar as edificacdes
existentes ndo se responsabilizando, entretanto, pela guarda do mesmo;

23.2.11 Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu trabalho de
acordo com as normas pactuadas;

23.2.12 Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servicos por intermédio de servidores especialmente
designados pelo Ordenador de Despesas ou por Comissao, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 ¢
posteriores alteracdes;

23.2.13 Analisar e aprovar o projeto das instalagcdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

23.2.14 Indicar o local de instalacao da placa da obra, verificar a sua instalagdo no prazo estabelecido e
registrar a referida placa no relatorio fotografico que acompanha a 1* medigao da obra;

23.2.15 Acompanhar a execugao fisico financeiro da obra e informar 8 CONTRATADA as divergéncias
observadas entre a situacdo real e o planejamento inicial estabelecido;

23.2.16 Acompanhar as condigdes de organizagao, seguranga dos trabalhadores e das pessoas que transitam no
canteiro de obras, em consonancia com as normas técnicas e legislacdes em vigor, exigindo da
CONTRATADA as corre¢des necessarias;

23.2.17 Exigir da CONTRATADA a utilizagdo, por todos os seus operarios, bem como dos seus prestadores de
servigos contratados, de equipamentos de protecao individual — EPI, compativeis com os servigos em execu¢ao
e de acordo com a legislacao vigente;

23.2.18 Exigir da CONTRATADA a utilizagdo, por todos os seus operarios, bem como dos seus prestadores de
servigos contratados, de uniforme: jaleco e calga com identificagdo da respectiva empresa prestadora de
servico;

23.2.19 Elaborar relatorios técnicos sobre a situagdo da obra;

23.2.20 Acompanhar todas as etapas de execucao e liberar a etapa seguinte;

23.2.21 Solucionar as diividas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execuc¢ao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de
outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

23.2.22 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,
especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participacao e anuéncia da equipe de apoio da
Secdo de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, solicitando, quando necessario, a presenca dos
autores dos projetos no canteiro de obras;

23.2.23 Solicitar a substitui¢do de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados
ou inaplicaveis aos servigos;



23.2.24 Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que nao seja executado em conformidade com
o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

23.2.25 Solicitar e acompanhar a realizagdo de ensaios técnicos e de qualidade, e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servicos executados;

23.2.26 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢des, bem como conferir, assinar e encaminhar para aprovagdao do Ordenador de Despesas do CSM;
23.2.27 Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitados pela
CONTRATADA, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos da SETOP (Referéncia);

23.2.28 Exigir da CONTRATADA o aumento do nimero dos equipamentos, caso seja constatada sua
inadequagao para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero de equipamentos ¢ mao
de obra para recuperar atrasos de cronograma;

23.2.29 Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a agdo
da FISCALIZACAO ou cuja presenga no local dos servicos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;

23.2.30 Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela CONTRATADA, que
deve contemplar todas as modifica¢des introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos efetivamente executados;

23.2.31 Emitir o Termo de Recebimento Provisério (TRP) e o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) do
servigo, nas datas previstas.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

24.1 A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes, previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.° 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e
no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual n® 48.012, de 22 de julho de
2020, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

24.1.1 adverténcia por escrito;

24.1.2 multa de até:

24.1.2.1 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto ndo
executado;

24.1.2.2 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia financeira de execucao exigida ou por ocasido da prorrogagao;
24.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto apos ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de ndo entregado objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que €
destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificagdes contratadas;

24.1.2.4 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de
descumprimento das demais obrigagdes contratuais ou norma da legislagdo pertinente.

24.1.3 Suspensdo do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a Administracao, pelo
prazo de até 2 (dois)anos;

24.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual, nos termos do art. 7° da lei
10.520, de 2002;

24.1.5 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica;

24.2 A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sang¢des previstas nos itens 24.1.1,
24.1.3,23.1.4,24.1.5.

24.3 A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente
devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

24.4 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo incidental
apensado ao processo licitatorio ou ao processo de execugdo contratual originario que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual n® 14.184, de
2002.

24.5 A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levard em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da
proporcionalidade.

24.5.1 Nao serdo aplicadas san¢des administrativas na ocorréncia de casos fortuitos, for¢a maior ou razdes de
interesse publico, devidamente comprovados.

24.6 A aplicacao de sangdes administrativas ndo reduz nem isenta a obrigagcdo da CONTRATADA de



indenizar integralmente eventuais danos causados a Administragdo ou a terceiros, que poderdo ser apurados no
mesmo processo administrativo sancionatorio.

24.7 As sangdes relacionadas nos itens 24.1.3, 24.1.4 e 24.1.5 serao obrigatoriamente registradas no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual -CAFIMP e no
Cadastro Geral de Fornecedores no ambito da administracao direta, autarquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

24.8 As sangoes de suspensao do direito de participar em licitagdes ¢ impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica poderdo ser também aplicadas aqueles que:

24.8.1 Retardarem a execugdo do objeto;

24.8.2 Comportar-se de modo inidoneo;

24.8.2.1 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢des de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

24.8.3 Apresentarem documentacao falsa ou cometerem fraude fiscal.

24.9 Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual n® 46.782, de 2015, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo —PAR.

25. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS:

25.1 O custo total estimado das contratagdes ¢ de RS 119.999,78 (cento e dezenove mil novecentos e noventa
e nove reais e setenta e oito centavos), conforme planilhas de quantitativos e custos anexas.

25.2 Foi utilizada a planilha referencial de pregos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(SEINFRA) - JANEIRO/2023 disponivel no sitio: http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-
planilha-de-precos-seinfra, conforme documentagdo encaminhada pela Se¢ao de Engenharia e Arquitetura da
DLF.

LOTE UNICO - REPAROS E ADAPTACOES DA ESTRUTURA DO PELOTAO DE BUSCA,
RESGATE E SALVAMENTO COM CAES DO BEMAD

IITEM |[ELEMENTO ITEM |QUANTIDADE |[DESCRICAO DO ITEM IVALOR |
o1 [51.07 lo1 |ADAPTACOES E REFORMAS  [R$ 119.999,78 |
ITOTAL: IR$ 119.999,78 |

26. DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 Os servigos a serem executados sdao os descritos nos projetos, especificagdes, detalhes, planilhas de
quantitativos e custos e ordens de servigo.

26.2 Fica entendido que toda a documentagao relativa aos servigos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, serd considerado como
especificado e valido.

26.3 Nao cabera, portanto, qualquer reivindicagdo por parte da CONTRATADA, com fundamento em erro de
calculo, e/ou de quantidade de servigos e/ou de precos.

27. INFORMACOES PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL:

27.1 RAZAO SOCIAL: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (ndo colocar mais
nenhuma outra informacgao neste campo).

27.2 CNPJ: 03.389.126/0001-98

27.3 Endereco de faturamento: Rod. Papa Jodo Paulo II, N° 4143, Prédio Minas, Bairro Serra Verde, CEP
31.630-900, Belo Horizonte- MG.

27.4 Contato: (31) 3198-5714, 3198-5717 ¢ 3198-5727

27.5 Email: csm.almoxarifado@bombeiros.mg.gov.br

27.6 Observagdo: Atentar quanto ao preenchimento do campo de unidade na nota fiscal, ele deve ser
compativel com a unidade de fornecimento informada no espelho de especificagao.

28. DA RESPONSABILIZACAO ADMINISTRATIVA E CIVIL:



28.1 A CONTRATADA podera ser responsabilizada de forma objetiva nos ambitos administrativo e civil
pelos atos lesivos previstos na Lei n® 12846/2013 e regulamentados pelo Decreto Estadual n® 46.782/2015,
praticados em seu interesse ou beneficio, exclusivo ou nao.

28.2 A responsabilizacdo da pessoa juridica ndo exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou
administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou participe do ato ilicito.

ANEXO IA

MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, COMPOSICAO DE
PRECO UNITARIO, BDI, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

Clique no Link: https://drive.google.com/drive/folders/1z59yNHS9z2ZHZD17gzSNpCtrOP9hx 1g7H?

usp=sharing
ANEXO IB
ATESTADO DE VISITA

EDITAL:
LOTE:
OBJETO:
EMPRESA:
ATESTADO DE VISITA
Atesto que a empresa , por meio do seu representante, visitou o e

tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo relativa ao Edital n° /2023.

Belo Horizonte, ....de....................... de 2023.

Observacoes:

Nome, P/G

Funcao

ANEXO IC
DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
(Emitir em Papel timbrado da empresa)



https://www.sei.mg.gov.br/sei/%25C2%25A0https://drive.google.com/drive/folders/1z59yNHS9zZHZD17gzSNpCtrOP9hx1g7H?usp=sharing

(Nome) ....oeevveevennnne responsavel legal da empresa..........cccceeevvervennnnee. CNPJ..oooieieiee

Enderego ......ccovveveennnnnnnn. Fone......ccooeevvenenne Fax: ......... E-mail: ............
Declara que renuncia a Visita Técnica ao para tomar conhecimento de todas as informagdes para o
cumprimento das obrigacdes do objeto da licitacdo relativa ao Edital n° /2023, responsabilizando-se

por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que
represento..

Belo Horizonte, ....de ....cccooeeenneee.. de 2023.
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de Identidade: ............
orgao Expedidor: .........cceuereneee.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL PARA A TOMADA DE PRECOS N° 8/2023

(preenchida em papel timbrado da proponente)

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

Razao Social

CNPJ

Endereco

Telefone

Endereco Eletronico

Nome do Representante Legal

CPF do Representante Legal

VALORES VALORES TOTAIS
UNITARIOS
LOTE UNICO -_, conforme especificacdo técnica do item_do Anexo I do | RS RS
Edital.
Prazo de
Garantia

Prazo de Entrega

Prazo de Validade da Proposta

Local de Entrega




Declaro que serao atendidas todas as condicdes comerciais estabelecidas no anexo | do Edital.
Declaro que nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer

outros 6nus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitacdo e que estou de acordo com todas as normas da

Isolicitacdo de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III
MODELO DE DECLARACOES

DECLARACAO DE MENORES

A , CNPJ n°. , com sede a , declara,
sob as penas da lei, a inexisténcia de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a
realizacdo de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
DECLARACAO DE AUSENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A , CNPJ n°. , com sede a , declara,
sob as penas da lei, que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e no inciso I1I do artigo 5° da Constituicdo Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

DECLARACAO DE comprometimento de aquisi¢do e emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa
ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto Estadual n.° 44.903, de 24 de setembro de 2008;

A , CNPJ n°. , com sede a , declara,
sob as penas da lei, que se compromete a adquirir e empregar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou
plantada de procedéncia legal, conforme trata o Decreto Estadual n.® 44.903, de 24 de setembro de 2008.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° /2023 PROCESSO DE COMPRA N° 1401818 000008/2023

CONTRATO N°1401818 000008/2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA [INSERIR NOME DA EMPRESA], NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS
GERALIS, celebra contrato de prestacao de servigos originario da licitagdo na modalidade Tomada de Pregos



n°. 08 Processo de Compra n°. 1401818 000008/2023, para PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E
ADAPTACOES DA ESTRUTURA DO PELOTAO DE BUSCA, RESGATE E SALVAMENTO COM CAES
DO BEMAD, com o emprego de mao de obra qualificada, materiais complementares e equipamentos
necessarios a execugao dos servigos sob responsabilidade da empresa contratada e conforme especificacoes e
elementos técnicos constantes no projeto basico e nos demais anexos do edital de Tomada de Precos n°. 08,
juntamente com a empresa XXX.

O presente contrato sera regido pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei Complementar
Federal n.° 123, de 14 de dezembro de 2006; pela Lei Estadual n.° 13.994, de 18 de setembro de 2001, Lei
Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, pelo Decreto Estadual n.® 44.903, de 24 de setembro de 2008; pelo
Decreto Estadual n.° 45.902, de 27 de janeiro de 2012; pelo Decreto Estadual n.° 47.437, de 26 de junho de
2018; pela Resolucdo SEPLAG n.° 58/2007 e 13/2014; pela Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF n.° 8.727, de
21 de setembro de 2012, demais normas pertinentes, e condi¢des estabelecidas no presente instrumento
convocatorio.

O Estado de Minas Gerais, por meio do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, com
sede no (a) [inserir enderego completo], na cidade de Belo Horizonte/MG, endereco de correio eletronico:
csm.aquisicoes@bombeiros.mg.gov.br, inscrito(a) no CNPJ sob o n° [inserir n® do CNPJ], doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome do representante do contratante],
inscrito no CPF sob o n° [inserir n° do CPF] Resoluc¢ao de competéncia n° [inserir n° da resolu¢do de delegacao
de competéncia] e a empresa [inserir nome da empresa], endereco de correio eletronico [inserir e-mail],
inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ — sob o niimero [inserir n° do CNJP], com sede na
[inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a). [inserir nome do representante da
contratada], inscrito(a) no CPF n° [inserir n® do CPF], doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato, decorrente da Tomada de Prego n® 08/2023, que sera regido pela Lei Federal n°® 8.666/1993,
com suas alteragdes posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas especificas aplicaveis ao
objeto, ainda que nao citadas expressamente.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a contratacao de servigos de [inserir objeto], que serdo prestados
nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo n° [inserir n°/ano] e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.
1.3 Discriminagao do objeto:

VALOR  |[VALOR
UNITARIO/|TOTAL
MENSAL |ANUAL
(RS) (RS)

| | | | |
2| | | | }
|

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO| |QUANTIDADE

3| H || H
| H H |

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUCAO DO OBJETO
2.1 A execugao do objeto dar-se-a nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo do Edital,
inclusive no tocante a prazos e horarios.

3. CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA

3.1 O contrato devera ter vigéncia por 12 meses, a partir da publicagdo do seu extrato no 6rgao oficial de
imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do § /°do art. 57, da Lei 8.666/93, desde que haja autorizagao
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

3.1.1 Os servicos tenham sido prestados regularmente;

3.1.2 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizagao
do servigo;

3.1.3 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administragao;



3.1.4 Seja comprovado que o contratado mantém as condig¢des iniciais de habilitagao.

3.1.5 Haja manifestagdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogacao;
3.1.5.1 A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

3.1.6 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

4. CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1 O valor total da contratacdo é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por extenso]).

4.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

4.3 O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente realizados.

5. CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 A despesa decorrente desta contratagdo correra por conta da (s) dotagdo(0es) orcamentaria(s), e daquelas
que vierem a substitui-las:

1401.06.182.155.4479.0001.4490.51.07.10.80

5.2 No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma
natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1 O prazo para pagamento ¢ demais condigdes a ele referentes encontram- se noEdital e no Termo de
Referéncia.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderdo ser reajustados monetariamente com base no
IPCA, observado o interregno minimo de 12 meses, contados da apresentagao da proposta, conforme disposto
na Resolucdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n°® 8.666/93,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.1.1 O direito a que se refere o item 7.2 devera ser efetivamente exercido mediante pedido formal da
CONTRATADA até 180 dias ap6s o atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput desta clausula
sob pena de preclusdo do direito ao seu exercicio.

7.1.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-a o marco inicial descrito no item 7.1.

7.1.3 Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo aditivo, o direito ao reajuste
podera ser exercido em momento posterior, até o encerramento do vinculo contratual.

7.2 Os efeitos financeiros retroagem a data do pedido apresentado pela CONTRATADA, observando-se o
prazo prescricional de 5 anos.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO

8.1.1 Para o lote, o adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 180 (cento e oitenta) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 3 % (trés por cento) do valor total do contrato.

8.1.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
8.1.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de trés
décimos por cento por dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.

20.1.2.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administra¢cdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

8.1.3 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.1.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

8.1.3.2 prejuizos diretos causados a Administra¢ao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;



8.1.3.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

8.1.3.4 obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

8.2 GARANTIA DO SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA
CONVENCIONAL

8.2.1 A Contratada assegurard a garantia dos servigos prestados e dos materiais complementares por ela
utilizados, objeto deste Contrato, pelo periodo abaixo descrito, apds a entrega definitiva da obra:

8.2.2 Vicios aparentes: 90 (noventa) dias, ap6s o recebimento provisorio;

8.2.3 Vicios redibitorios: 180 (cento e oitenta dias), apds a sua constatagao;

8.2.4 Vicios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,
independentemente da vigéncia do Contrato.

8.2.5 Reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1 Atendendo as exigéncias contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1° e 2°, do artigo 67 da Lei n°. 8.666 de
1993, apds a homologagdo do certame sera designado pela autoridade competente agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administracao.

9.2 A execugao da Obra/Servigo serd acompanhada e fiscalizada por Servidor do CBMMG, Fiscal da Obra,
formalmente designado para tal, permitida a contratagcdo de terceiros, empresa de Consultoria, para assisti-lo e
subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribui¢ao

9.3 Em caso de eventual irregularidade, inexecugao ou desconformidade na execucao do contrato, o agente
fiscalizador dara ciéncia a CONTRATADA, por escrito, para adocao das providéncias necessarias para sanar
as falhas apontadas.

9.4 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por
quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na execugao do objeto, ai incluidas
imperfeicdes de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitorio, como tal definido pela lei civil.
9.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, caso o
mesmo afaste-se das especificagdes do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

9.6 Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial de contrato, que possibilite a aplicagdo das
sangdes previstas neste instrumento, deverao ser observadas as disposi¢des do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

9.7 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato serdo encaminhadas a
autoridade competente da CONTRATANTE para ado¢do das medidas convenientes, consoante disposto no §
2° do art. 67, da Lei n®.8.666/93.

9.7.1 Cabera ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno cumprimento do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO
10.1 O regime de execucao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA e os materiais que serao
empregados sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia e no Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
11.1 As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E ANTICORRUPCAO

12.1 Nos procedimentos licitatorios realizados pelo Estado de Minas Gerais serdo observadas as determinagdes
que se seguem.

12.2 O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrao de ética
durante a licitagcdo e execucdo dos contratos. Em consequéncia desta politica, define, com os propositos dessa
disposi¢do, os seguintes termos:

12.2.1 “pratica corrupta” significa a oferta, a doag@o, o recebimento ou a solicitacdo de qualquer coisa de valor
para influenciar a agdo de um agente publico no processo de licitacdo ou execugdo do contrato;

12.2.2 “pratica fraudulenta” significa a deturpagdo dos fatos a fim de influenciar um processo de licitagdo ou a
execu¢ao de um contrato em detrimento do CONTRATANTE;

12.2.3 “pratica conspiratoria” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou apds a
apresentacao da proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os pregos



das propostas a niveis artificiais ndo competitivos e privar o CONTRATANTE dos beneficios da competi¢io
livre e aberta;

12.2.4 “pratica coercitiva” significa prejudicar ou ameagar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas
ou suas propriedades a fim de influenciar a participag¢ao delas no processo de licitagdo ou afetar a execucao de
um contrato;

12.2.5 “pratica obstrutiva” significa:

12.2.5.1 destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigacao ou
oferecer informagdes falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma investigagao do
CONTRATANTE ou outro 6rgado de controle sobre alegagdes de corrupgao, fraude, coer¢dao ou conspiragao;
significa ainda ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberagdo de
informagodes ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigacao; ou

12.2.5.2agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercicio do direito do CONTRATANTE ou outro
orgdo de controle de investigar e auditar.

12.3 O Estado de Minas Gerais rejeitara uma proposta e aplicara as sangdes previstas na legislagdo vigente se
julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em praticas corruptas, fraudulentas,
conspiratorias ou coercitivas durante o procedimento licitatorio.

12.4 A ocorréncia de qualquer das hipdteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria
SDE n° 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada a Controladoria Geral do Estado - CGE para
denuncia a Secretaria de Desenvolvimento Econdmico do Ministério da Justica para ado¢ao das medidas
cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO

13.1 E vedada a execugdo de servigos por empregados que sejam conjuges, companheiros ou que tenham
vinculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, salvo se investidos por concurso
publico.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1 As sangdes referentes a execugdo do contrato sao aquelas previstas no Edital e no Termo de Referéncia.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO

15.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sangdes aplicaveis.

15.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

15.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.4 O termo de rescisao sera precedido de relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
15.4.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.4.2 Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.4.3 Indenizagdes e multas.

15.5 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na contratac¢do original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15.6 As partes entregardo, no momento da rescisao, a documentagao ¢ o material de propriedade da outra parte,
acaso em seu poder.

15.7 No procedimento que visar a rescisd@o do vinculo contratual, precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente, sera assegurado o devido processo legal, o contraditorio e a ampla
defesa, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias
acauteladoras, inclusive a suspensao da execugao do objeto.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

16.1 As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em conformidade
com a legislacao vigente sobre Protecao de Dados Pessoais e as determinagdes de 6rgao reguladores e/ou
fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal n® 13.709/2018.

16.2 No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador, nos termos do artigo 5°, VI da



Lein® 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5°, VII da Lei n°
13.709/2018.

16.3 A CONTRATADA devera guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela CONTRATANTE
e s0 podera fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe
vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorizagdo da CONTRATANTE,
ou o tratamento dos dados de forma incompativel com as finalidades e prazos acordados.

16.4 As PARTES deverao notificar uma a outra, por meio eletronico, em até 2 (dois) dias uteis, sobre qualquer
incidente detectado no ambito de suas atividades, relativo a operacdes de tratamento de dados pessoais.

16.5 As PARTES se comprometem a adotar as medidas de seguranga administrativas, tecnoldgicas, técnicas e
operacionais necessarias a resguardar os dados pessoais que lhe serdo confiados, levando em conta as diretrizes
de o6rgaos reguladores, padrdes técnicos e boas praticas existentes.

16.6 A CONTRATANTE tera o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da
CONTRATADA, diante das obriga¢des de operador, para a protecao de dados pessoais referentes a execugao
deste contrato.

16.7 As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela prote¢do de dados pessoais, ou preposto, para
comunicagdo sobre os assuntos pertinentes a Lei n® 13.709/2018, suas altera¢des e regulamentacoes
posteriores.

16.8 As PARTES dardo conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das obrigagdes ¢ condigdes
acordadas nesta clausula. As diretrizes aqui estipuladas deverao ser aplicadas a toda e qualquer atividade que
envolva a presente contratagao.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACOES

17.1 O presente contrato podera ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.° 8.666/93, desde que
devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

17.1.1 A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

17.1.2 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS.

18.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitagdes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

19. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES:

19.1 DA CONTRATADA:

19.1.1 Prestar os servicos nas quantidades, prazos e condi¢des pactuadas, de acordo com as exigéncias
constantes neste documento.

19.1.2 Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as a0 CONTRATANTE para ateste e pagamento.
19.1.3 Atender prontamente as orientagdes e exigéncias inerentes a execugdo do objeto contratado.

19.1.4 Reparar, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos servigcos empregados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato.

19.1.5 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer
servigo/produto que nao esteja de acordo com as normas e especificagdes técnicas recomendadas neste
documento.

19.1.6 Assumir inteira responsabilidade pela prestacao dos servigos, responsabilizando-se por eventual
transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessarios a prestagdo, se houver.

19.1.7 Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais ¢ equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

19.1.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Estado ou a entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administragao em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos



pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

19.1.9 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na prestacao dos servigos, dentro dos
padroes adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislacdo em
vigor e na forma exigida neste Projeto Basico.

19.1.10 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do objeto deste Projeto Basico.

19.1.11 Nao transferir para 0 CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos
no item anterior, quando houver inadimpléncia da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Projeto Basico.
19.1.12 Manter, durante toda a execucao do objeto, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

19.1.13 Manter preposto, caso necessario, aceito pela Administragdo, para representa-lo no local da execucao
do objeto contratado.

19.1.14 Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as disposi¢des
do Edital de Licitagao e do Contrato, as normas técnicas aplicaveis, as especificacdes técnicas, aos projetos, as
planilhas de quantitativos e custos, bem como as condicdes estabelecidas no Caderno de Encargos da SETOP —
Partes A, B, C, D e E, e as instru¢des oriundas da FISCALIZACAO/CONTRATANTE;

19.1.15 Permitir e facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO;

19.1.16 Acatar toda orientacdo advinda da FISCALIZACAO da CONTRATANTE com relacdo ao servico;
19.1.17 Ser responsavel civil pelo servigo e manter a frente dos trabalhadores o(s) responsavel(is) técnico(s)
indicados na licitacao do servico, que deverd ter todo o poder para representa-la junto a CONTRATANTE;
19.1.18 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua habilitagdo e
classifica¢do no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins de capacitagdo técnica
profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que devidamente aprovada pela FISCALIZACAO/CONTRATANTE;

19.1.19 Providenciar, antes do inicio dos servigos, as necessarias licengas, aprovagoes e registros especificos
junto aos 6rgdos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como Prefeitura Municipal,
Concessionarias de Servigos Publicos, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execucao de
servigos de ligagao de energia, supressao de arvores, rompimento de pavimentos de rua, alteragao de trafego,
remanejamento de interferéncias e outros necessarios a consecucao do servigo. O pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servicos supracitados ocorrera por conta exclusiva da CONTRATADA;

19.1.20 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdencidrios e trabalhistas,
decorrentes da contratagdo do servigo;

19.1.21 Equipar o local do servigo com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugao,
conforme determina a legisla¢do vigente, em especial a NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo, a NBR n° 12.284/91 — Areas de Vivéncia em Canteiro de Obras, e em conformidade
com o Caderno de Encargos da SETOP — Parte C — Descri¢ao dos Servicos;

19.1.22 Apresentar a CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias corridos ap6s o recebimento da Ordem
de Inicio do Servigo, os seguintes documentos:

e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de
execucao dos servigos de engenharia junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG;

e Apolice do Seguro de Risco de Engenharia dos Servigos;

e Cronograma fisico financeiro das atividades — tarefas e subtarefas;

19.1.23 A FISCALIZACAO/CONTRATANTE poders, a seu critério, exigir também:

e Cronograma fisico-financeiro detalhado da obra, utilizando-se o0 MS Project ou software equivalente;
e Plano de Trabalho ¢ Metodologia para execugao dos servigos;

19.1.24 Providenciar e instalar, no prazo de até 10 (dez) dias tteis apos o recebimento da Ordem de Inicio, a
placa de obra definida na Planilha, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, em local indicado
pela FISCALIZACAO;

19.1.25 Providenciar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Inicio do Servico, a
mudanga provisoria da titularidade das contas de luz, agua, telefone e demais instalagdes necessarias junto as
Concessionarias para a CONTRATANTE, e responsabilizar-se pelas custas das despesas da obra até a ocasiao
do recebimento provisorio;

19.1.26 Apresentar a CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos do inicio dos servigos,
comprovante da matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme INSTRUCAO NORMATIVA



RFB N° 1845, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ¢ INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE
NOVEMBRO DE 2009, da Receita Federal do Brasil;

19.1.27 Manter, no Canteiro de Servigos, para consulta, copia do Edital de Licitagcdo, do Contrato, do Projeto
Basico, das Planilhas de Servicos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificacdes Técnicas e do
Cronograma Fisico Financeiro;

19.1.28 Manter, no Canteiro de Servigos, o “Diario de Obras” atualizado, no qual deverao ser feitas anotagdes
diarias referentes as particularidades e ocorréncias do servigo, reclamacgdes, adverténcias e questdes de ordem
técnica que requeiram solucao por uma das partes, bem como, sobre o andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e fungao;

Descricao das atividades e frentes de servigo em desenvolvimento;
Equipamentos disponiveis;

Avanco fisico do servico;

Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados;
Registros quanto as agdes de Seguranca do Trabalho;

Anotagdes do Responsavel Técnico (RT) pelo Servigo;

Anotacdes da FISCALIZACAO;

Informagdes climaticas (caso interfiram no andamento dos servigos);
Acidentes de trabalho, e outros.

19.1.29 Zelar pela qualidade dos servigos e sua corre¢do em tempo habil, caso necessario, que so serdo
medidos ap6s a conclusio e aceitagdo pela FISCALIZACAO;

19.1.30 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela FISCALIZACAO;

19.1.31 Analisar os projetos e planilhas e, uma vez identificada qualquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a FISCALIZACAO/CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos
do inicio dos servigos, para adogao, em tempo habil, das providéncias cabiveis;

19.1.32 Comunicar 4 FISCALIZACAO a ocorréncia de quaisquer atos, circunstincias ou anormalidades que
ponham em risco o €xito e o cumprimento dos prazos de execucao dos servigos, propondo as agdes corretivas
necessarias;

19.1.33 Encaminhar a CONTRATANTE, quando identificada a necessidade da prorroga¢do do prazo de
execucao do servico, solicitacdo de aditivo ao Contrato, até 30 (trinta) dias corridos antes do seu vencimento,
mediante apresentacao formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes que a justifique,
acompanhado do cronograma fisico financeiro do servigo adequado ao novo prazo proposto, para analise e
aprovacao;

19.1.34 Encaminhar a CONTRATANTE a solicitacao de aditivo, caso verificado durante o servigo, a
necessidade da execugdo de acréscimo de quantitativos de servigos previstos na planilha do contrato ou da
execuc¢ao de servigos ndo previstos na planilha do contrato, até¢ 10 (dez) dias corridos ap6s sua constatacao,
mediante apresentacao formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao;
19.1.35 Apos o exame e aprovacao das justificativas apresentadas, das planilhas e do devido acerto dos pregos,
quando for o caso, a CONTRATADA devera entregar 8 FISCALIZACAO o novo Cronograma Fisico-
Financeiro do servigo adequado as alteracdes propostas, visando a formalizagao do aditivo;

19.1.36 Executar todo e qualquer servigo extra, alteracdes de projetos ou especificagdes somente apds a
formalizacao do respectivo aditivo, salvo os de emergéncia necessarios a estabilidade ou seguranca do servigo,
do pessoal nele envolvido, ou de edificagdes vizinhas;

19.1.37 Tais servicos somente serao aceitos como de emergéncia se assim forem caracterizados posteriormente
pela FISCALIZACAO/CONTRATANTE e serdo medidos e quantificados de acordo com a qualificagio de
mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo com as especificagoes,
normas e procedimentos que balizaram a elaboracdo da planilha de estimativa de custos e servigos da presente
contratagao;

19.1.38 Determinar o uso obrigatdrio, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores dos servigos
contratados, de Equipamentos de Protecao Individual (EPI), compativeis com os servigos em execugao e de
acordo com a legislacdo vigente;

19.1.39 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA os custos desses equipamentos;

19.1.40 Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, bem como dos seus prestadores de servicos
contratados, de uniforme: jaleco e cal¢ca com identifica¢do da respectiva empresa prestadora de servico;
19.1.41 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA os custos desses uniformes;



19.1.42 Manter seus empregados, quando nas dependéncias do Pelotdo Centro, Unidades Subordinadas e no
local da prestag@o dos servigos, devidamente identificados com cracha subscrito pela contratada, no qual
devera constar, no minimo, sua razao social, nome completo do empregado e sua fotografia;

19.1.43 Retirar ou substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer funcionario que ndo
esteja atendendo a contento as exigéncias da Fiscalizagdo do CBMMG, anotando o fato no Diario de Obra;
19.1.44 Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados a execucao do objeto
contratado em conformidade com a proposta aprovada, apresentando 3 FISCALIZACAO, para prévia
aprovagao, amostras dos materiais a serem utilizados no servigo, tais como tijolos, telhas, pisos, metais, etc.;
19.1.45 Responsabilizar-se, tinica ¢ exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos que
executar;

19.1.46 Responsabilizar-se pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares do servigo, nas normas técnicas e legislagdes vigentes;

19.1.46.1 A FISCALIZACAO/CONTRATANTE podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico,
utilizando-se das instalagoes e instrumentos da CONTRATADA.

19.1.47 Armazenar os materiais empregados no servigo em local apropriado e organizado, de forma a evitar a
sua contaminacgao, inclusive a do meio ambiente, de modo a nao prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo
do material e a ndo provocar empuxos e sobrecargas excessivas nas estruturas;

19.1.48 Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais somente com
autorizagdo prévia da FISCALIZACAO;

19.1.48.1 O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente, realizado para recuperar
atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nao sera considerado como 6nus da CONTRATANTE,
cabendo a CONTRATADA absorver esse custo adicional;

19.1.49 Manter vigilancia permanente na obra e assegurar, até o seu recebimento pela CONTRATANTE, a
protegdo e conservacao de tudo que ja tiver executado, inclusive no caso de eventual paralisa¢do da obra;
19.1.50 Responsabilizar-se pela gestao dos residuos decorrentes da execugdo do servigo, em conformidade
com a Resolu¢ao do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais inaproveitaveis e entulhos,
resultante de escavagoes, perfuragdes e demoligdes, quer no local do servigo, quer para outro local;

19.1.51 Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em decorréncia dos
trabalhos de execucdo de servigos e instalagdes por que responda correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para 0o CBMMG, o ressarcimento ou a indenizagdo que tais danos ou prejuizos
possam motivar;

19.1.52 Desenvolver, simultaneamente a execugao dos servigos, o projeto “As Built” (como construido), com
todas as especificidades e alteracdes promovidas no projeto original da obra, se for o caso;

19.1.53 Entregar, ao final da obra, o projeto “As Built” (como construido) consolidado e completo, sendo 2
(duas) vias em meio magnético e 1 (via) plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA, se
for o caso;

19.1.54 Providenciar, tao logo o servico seja concluido, a baixa da matricula do Cadastro Nacional de Obras
(CNO) conforme INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 1845, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ¢
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, da Receita Federal do Brasil;
19.1.55 Entregar, ao final da obra, 1 (uma) via original e 2 (duas) vias digitalizadas em meio magnético dos
seguintes documentos:

e Manual de Operagao do Usuario/Proprietario;

e Certificados de Garantia de todos os equipamentos instalados na obra, acompanhados dos originais, ou
copia autenticada, das respectivas notas fiscais de compra;

e Testes do sistema de comunicagdo, vozes e dados na categoria especificada pelo projeto, com a ART
e/ou RRT junto ao CREA e/ou CAU, assinada pelo Responsavel Técnico, acompanhado do Certificado
da Instalacao do Cabeamento Estruturado.

19.2 DA CONTRATANTE:

19.2.1 Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

19.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta

19.2.3 Rejeitar, no todo ou em parte os servigos prestados, se estiverem em desacordo com a especificagdo e
da proposta comercial da CONTRATADA.



19.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

19.2.5 Conceder prazo de 03 (trés) dias tteis, apos a notificagdo, para a CONTRATADA regularizar as falhas
observadas.

19.2.6 Prestar as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

19.2.7 Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares.

19.2.8 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributérios, trabalhistas e previdenciarios através dos
documentos pertinentes.

19.2.9 Disponibilizar local adequado para a prestagcdo do servico, caso necessario.

19.2.10 Destinar area para a instalacao sanitaria, vestiario para os funcionarios da CONTRATADA e sala para
deposito eventual de ferramental e/ou materiais controlados da obra, podendo aproveitar as edificacdes
existentes ndo se responsabilizando, entretanto, pela guarda do mesmo;

19.2.11 Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu trabalho de
acordo com as normas pactuadas;

19.2.12 Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servicos por intermédio de servidores especialmente
designados pelo Ordenador de Despesas ou por Comissao, de acordo com a Lei Federal n® 8.666/93 ¢
posteriores alteracdes;

19.2.13 Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servico apresentados pela
CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

19.2.14 Indicar o local de instalacdo da placa da obra, verificar a sua instalagdo no prazo estabelecido e
registrar a referida placa no relatorio fotografico que acompanha a 1* medigao da obra;

19.2.15 Acompanhar a execugao fisico financeiro da obra ¢ informar 8 CONTRATADA as divergéncias
observadas entre a situacdo real e o planejamento inicial estabelecido;

19.2.16 Acompanhar as condigoes de organizagao, seguranga dos trabalhadores ¢ das pessoas que transitam no
canteiro de obras, em consonancia com as normas técnicas e legislacdes em vigor, exigindo da
CONTRATADA as corre¢des necessarias;

19.2.17 Exigir da CONTRATADA a utilizagdo, por todos os seus operarios, bem como dos seus prestadores de
servigos contratados, de equipamentos de protecao individual — EPI, compativeis com os servigos em execu¢ao
e de acordo com a legisla¢ao vigente;

19.2.18 Exigir da CONTRATADA a utilizacao, por todos os seus operarios, bem como dos seus prestadores de
servigos contratados, de uniforme: jaleco e calga com identificagdo da respectiva empresa prestadora de
Servico;

19.2.19 Elaborar relatorios técnicos sobre a situagdo da obra;

19.2.20 Acompanhar todas as etapas de execucao e liberar a etapa seguinte;

19.2.21 Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execuc¢ao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de
outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

19.2.22 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,
especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participacao e anuéncia da equipe de apoio da
Secdo de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, solicitando, quando necessario, a presenca dos
autores dos projetos no canteiro de obras;

19.2.23 Solicitar a substitui¢do de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados
ou inaplicaveis aos servigos;

19.2.24 Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que ndo seja executado em conformidade com
o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do contrato;

19.2.25 Solicitar e acompanhar a realizacao de ensaios técnicos e de qualidade, e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servicos executados;

19.2.26 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medic¢des, bem como conferir, assinar e encaminhar para aprovagao do Ordenador de Despesas do CSM;
19.2.27 Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitados pela
CONTRATADA, com base na comprovacao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos da SETOP (Referéncia);

19.2.28 Exigir da CONTRATADA o aumento do numero dos equipamentos, caso seja constatada sua
inadequagao para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero de equipamentos € mao
de obra para recuperar atrasos de cronograma;

19.2.29 Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a agdo



da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;

19.2.30 Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela CONTRATADA, que
deve contemplar todas as modificag¢des introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servigos efetivamente executados;

19.2.31 Emitir o Termo de Recebimento Provisério (TRP) e o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) do
servigo, nas datas previstas.

20. EQUIPE TECNICA:

20.1 A CONTRATADA disponibilizara equipe técnica para a execu¢do da obra compativel com o objeto
licitado e com cronograma de execugao dos servigos em anexo. O engenheiro responsavel pela obra devera,
obrigatoriamente, manter presenga minima de 02 (duas) horas didrias de trabalho no local da obra.

20.2 Poder4 ser exigida a presenga de um técnico de Seguranca do Trabalho no local da obra, observando-se o
disposto na Norma Regulamentadora NR04 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

20.3 A CONTRATADA devera apresentar como requisito para a emissao da Ordem de Inicio dos Servigos,
informagodes dos componentes da equipe que prestara o servigo, explicitando as fungdes e responsabilidades,
grau de autonomia para a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail
e/ou outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma devera
ser representado graficamente para fixagcdo em lugar visivel no escritorio da obra.

20.4 A CONTRATANTE, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia fundamentada, a
substitui¢do de membros da equipe da obra que, a seu juizo, ndo esteja correspondendo aos principios de
eficiéncia e de qualidade exigidos para a implantagdo do empreendimento.

20.5 O gerenciamento das atividades no local de realizagao do servigo sera balizado pelas seguintes atividades:
20.5.1 Reunides integradas no local de realizacao do servico.

20.5.1.1 Apos a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, a FISCALIZACAO promovera reunido para
defini¢do das diretrizes com a CONTRATADA, que recebera informagdes gerais sobre o escopo dos trabalhos
e esclarecimentos sobre os procedimentos e padroes a serem adotados na execugdo dos servigos. As reunioes
serdo realizadas periodicamente no local de execugdo do servigo em data pré- fixada, e sempre que a
FISCALIZACAO julgar necessario, devendo ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, no modelo
padrao apresentada pelo CBMMG

20.5.2 A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para o servigo, visando a evitar desperdicios
de recursos e desvios de metas, ou, pelo menos, minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padroes de
qualidade e de desempenho desejados. Para tanto, as reunides no local de execucao do servico obedecerdo ao
seguinte roteiro:

A) Planejamento periddico do servigo.

1- Analise e constatacdo do andamento da execugao dos servigos;

2- Analise das atividades que estao impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse impedimento, com o
relato das providéncias que estdo sendo tomadas para a superagdo dos eventuais problemas;

3- Analise do faturamento, comparando as medigdes previstas e as realizadas;

4- Analise do planejamento semanal de atividades. Critério de medigdo: essas atividades ndo serdo medidas
por constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato.

B) Alteragdes nos projetos executivos

1- No caso de pequenas alteragdes, registrar os acertos no “diario de obras”;

2- No caso de grandes alteragdes, verificar o prazo para entrega da nova solucdo, registrar os acertos em
“Diario de Obras”, e verificar se ha outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos
servicos que estdo sendo modificados, sempre com a participagdo e anuéncia da FISCALIZACAO, da equipe
de apoio da Se¢do de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, solicitando, quando necessario, a
presencga dos autores dos projetos no local der realizagdo do servigo.

C - Interferéncias com concessionarias:

1- Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superagdo dos eventuais problemas;

2- Verificar se as solicitacdes as concessionarias foram formalizadas e se os prazos acordados foram
cumpridos; Verificar se as alteracdes de projetos passaram por novos processos de aprovagao;

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados as redes das concessionarias, devendo estar
de posse de todos os cadastros dos locais, objeto do contrato



D) Interferéncias Climaticas:

1- Analisar as interferéncias das chuvas e intempéries no desenvolvimento das atividades, registrando no
“Diario de Obras” os problemas por elas causados.

E) Seguranca do Trabalho:

1- Verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, e tomar as devidas providéncias para a corre¢ao das nao conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranga do Trabalho e/ou da
FISCALIZACAO do CSM.

F) Sinalizacdo do local de realizagao do servigo:

1- Verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras n°® 18 (item 18.27) e n° 26, da Portaria n® 3.214/78
do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das prescricdes do Caderno de Encargos da
SEINFRA/SETOP, priorizando a seguranga de pedestres e as dreas de manobras de veiculos e maquinas.

G) Controle Tecnologico:

1- Verificar os relatorios emitidos pelos laboratorios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
controlados por normas ¢ orientagdes do CSM com anuéncia da SDAL3, e em conformidade com as normas da
ABNT.

21. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES:

21.1 O gerenciamento das atividades no canteiro de obras sera balizado pelas seguintes atividades:

21.1.1 Reunides integradas no canteiro de obras

21.1.1.1 Apés a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, a FISCALIZACAO promovera reunido para
definicao das diretrizes com a CONTRATADA, que recebera informagdes gerais sobre o escopo dos trabalhos
e esclarecimentos sobre os procedimentos e padroes a serem adotados na execugao dos servigos.

21.1.1.2 A CONTRATADA devera acompanhar o empreendimento por meio do software MS PROJECT, que
devera ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servicos e que servird de suporte para as
reunides integradas no canteiro de obras. Outros softwares poderao ser utilizados desde que previamente
aprovados pela CONTRATANTE.

21.1.1.3 As reunides serdo realizadas periodicamente no canteiro de obras em data pré-fixada, e sempre que a
FISCALIZACAO julgar necessario, devendo ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, no modelo
padrao da CONTRATANTE.

21.1.1.4 A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando a evitar desperdicios de
recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o cumprimento
das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e de
desempenho desejados.

21.2 Para tanto, as reunides no Canteiro de Obras obedecerdo ao seguinte roteiro:

21.2.1 Planejamento periodico da obra

21.2.1.1 Analise e constatagdo do andamento da execucao dos servicos;

21.2.1.2 Analise das atividades que estao impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse impedimento,
com o relato das providéncias que estdo sendo tomadas para a superacao dos eventuais problemas;

21.2.1.3 Analise do Grafico de Gantt, Cronograma Fisico-Financeiro, comparando o previsto e o realizado;
21.2.1.4 Analise do faturamento, comparando as medigdes previstas e as realizadas;

21.2.1.5 Analise do planejamento semanal de atividades.

21.2.1.6 Critério de medicao: essas atividades ndo serdo medidas por constituirem-se em elementos
essenciais ao gerenciamento do contrato.

21.2.2 Alteragdes nos projetos executivos

21.2.2.1 No caso de pequenas alteragdes, registrar os acertos no didrio de obras;

21.2.2.2 No caso de grandes alteragdes, verificar o prazo para entrega da nova solugao, registrar os acertos em
Diério de Obras, e verificar se ha outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos
servigos que estdo sendo modificados, sempre com a participacdo e anuéncia da FISCALIZACAO, da equipe
de apoio da Se¢do de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, solicitando, quando necessario, a
presenca dos autores dos projetos no canteiro de obras.

21.2.3 Interferéncias com concessionarias;

21.2.3.1 Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superagao dos eventuais problemas;



21.2.3.2 Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas e se os prazos acordados foram
cumpridos;

21.2.3.3 Verificar se as alteracdes de projetos passaram por novos processos de aprovagao;

21.2.3.4 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados as redes das concessionarias,
devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais, objeto do contrato.

21.2.4 Interferéncias Climaticas;

21.2.4.1 Analisar as interferéncias das chuvas e intempéries no desenvolvimento das atividades, registrando no
Diario de Obras os problemas por elas causados.

21.2.5 Seguranga do Trabalho:

21.2.5.1 Verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho, e tomar as devidas providéncias para a corre¢ao das ndo conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranga do Trabalho e/ou da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.2.6 Sinalizacao da Obra:

21.2.6.1 Verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras n° 18 (item 18.27) e n°® 26, da Portaria n°
3.214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das prescrigdes do Caderno de Encargos da
SETOP, priorizando a seguranga de pedestres e as areas de manobras de veiculos e maquinas.

21.2.7 Controle Tecnologico:

21.2.7.1 Verificar os relatérios emitidos pelos laboratorios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
controlados por normas e orientagdes da Se¢do de Engenharia e Arquitetura — SDAL/3 do CBMMG, e em
conformidade com as normas da ABNT.

21.2.8 Planejamento semanal das atividades — Lookahead (olhar adiante)

21.2.8.1 Esta metodologia consiste em detalhar semanalmente o grafico de Gantt do empreendimento geral
(cronograma fisico fornecido pelo software de acompanhamento atualizado), num periodo de quatro semanas,
além da semana em que se esta planejando as atividades, ou seja, a partir da semana de planejamento,
denominada semana zero, detalha-se o cronograma geral para as quatro semanas seguintes, semanas essas
denominadas de semana um, dois, trés e quatro, respectivamente.

21.2.8.2 Esse detalhamento devera contemplar todas as atividades possiveis de serem realizadas, contemplando
a situacao dos recursos necessarios para o desenvolvimento das atividades: materiais, mao de obra e
equipamentos. Deverado ser previstas atividades de “reserva” (blacklog), que serdo ativadas no caso de
impedimento da execucao das atividades previstas ou caso de possiveis adiantamentos de tarefas.

21.2.9 Critério de medicao: essa atividade nao sera medida por constituir-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

22. DAS MEDICOES DOS SERVICOS:

22.1 A medigio ocorrera mensalmente até o ultimo dia do més e/ou ao finalizar o servigo, a FISCALIZACAO
do CONTRATANTE efetuara a medigao dos servigos realizados naquele periodo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificagdes expressas e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE e
de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo
CONTRATANTE.

22.2 Todo e qualquer servico a ser medido devera constar, obrigatoriamente, nas planilhas de quantitativos e
custos integrantes no contrato dos servigos ou proveniente de Termo Aditivo e cobrirdo todos os custos
previstos na composi¢ao de pregos e todas as despesas diretas e indiretas.

22.3 As medi¢des serdo mensais e consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a excecao da
primeira e ultima medi¢do, que poderao ter periodos proporcionais as datas de inicio e término do servigo, ou
aquelas processadas antes e apds o periodo de suspensao temporaria dos servigos, caso ocorra.

22.4 A medi¢ao dos servicos podera ser baseada em relatorios elaborado pela CONTRATADA, onde sera
registrado o levantamento e graficos necessarios a discriminagado e determinacao das quantidades dos servigos
efetivamente executados no més e o acumulado desde o seu inicio, bem como a indicacdo dos setores e arcas
do empreendimento em que o servico esta sendo aferido.

23.3 CONDICOES DE RECEBIMENTO:

23.3.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

23.3.2 No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a



documentaciao comprobatdria do cumprimento da obrigacdo contratual;

23.3.3 O recebimento provisorio sera realizado pela da Comissao devidamente designada apos a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

23.3.3.1 A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequagao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

23.3.3.1.1 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

23.3.3.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir em até 10 dias
corridos, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucao dos servicos ou materiais empregados em sua realizagdo, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou tnica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

23.3.3.1.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

23.3.3.2 No prazo de até 10(dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢ao devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminhé-lo ao gestor do contrato

23.3.3.2.1 quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

23.3.3.2.2 Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo

23.3.3.2.2.1 Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

23.3.4 No prazo de até 90 dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

23.3.4.1 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidag@o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

23.3.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, com base nos relatorios ¢ documentagdes
apresentadas; e

23.3.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

23.3.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor.

23.3.6 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

24.1 A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes, previstas na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho
de 1993, na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.° 14.167, de 10 de janeiro de 2002 ¢
no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual n® 48.012, de 22 de julho de
2020, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

24.1.1 adverténcia por escrito;

24.1.2 multa de até:



24.1.2.1 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto ndo
executado;

24.1.2.2 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjudicatario em efetuar o reforco de garantia financeira de execugao exigida ou por ocasido da prorrogacao;
24.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto apos ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de ndo entregado objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que €
destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificagdes contratadas;

24.1.2.4 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de
descumprimento das demais obrigagdes contratuais ou norma da legislagdo pertinente.

24.1.3 Suspensao do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a Administracao, pelo
prazo de até 2 (dois)anos;

24.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual, nos termos do art. 7° da lei
10.520, de 2002;

24.1.5 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica;

24.2 A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sang¢des previstas nos itens 24.1.1,
24.1.3,23.1.4,24.1.5.

24.3 A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente
devidos pelo INFRATOR e¢/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

24.4 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo incidental
apensado ao processo licitatorio ou ao processo de execugao contratual originario que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual n® 14.184, de
2002.

24.5 A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levard em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da
proporcionalidade.

24.5.1 Nao serao aplicadas san¢des administrativas na ocorréncia de casos fortuitos, for¢a maior ou razdes de
interesse publico, devidamente comprovados.

24.6 A aplicacao de sangdes administrativas ndo reduz nem isenta a obrigagdo da CONTRATADA de
indenizar integralmente eventuais danos causados a Administragao ou a terceiros, que poderao ser apurados no
mesmo processo administrativo sancionatdrio.

24.7 As sangoes relacionadas nos itens 24.1.3, 24.1.4 e 24.1.5 serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual -CAFIMP e no
Cadastro Geral de Fornecedores no ambito da administracao direta, autarquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

24.8 As sangdes de suspensao do direito de participar em licitagdes e impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica poderdo ser também aplicadas aqueles que:

24.8.1 Retardarem a execug¢do do objeto;

24.8.2 Comportar-se de modo inidoneo;

24.8.2.1 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitagao, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

24.8.3 Apresentarem documentacao falsa ou cometerem fraude fiscal.

24.9 Durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infra¢ao administrativa
tipificada pela Lei Federal n°® 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual n® 46.782, de 2015, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao —PAR.

25. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO
25.1 A publicacdo do extrato do presente instrumento, no 6rgdo oficial de imprensa de Minas Gerais, correra a
expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

26. CLAUSULA VIGESIMA - FORO
26.1 As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer davidas ou
litigios decorrentes deste Contrato.



E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Documento assinado eletronicamente por Paulo Afonso Montezano Crispim, Major, em 05/12/2023, as
17:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26
de julho de 2017.

assinat IJ! a L‘j
eletrénica

Referéncia: Processo n® 1400.01.0046267/2023-35 SEI n°® 77291465


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Edital 08/2023 (77291465)

